
DATA: 17/02/2022

ASSESSOR TÉCNICO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VALOR PREÇO TOTAL DA OBRA:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ - NÚCLEO BANDEIRANTE

DURAÇÃO DA OBRA : 5 MESES

R$ 260.850,00

ORÇAMENTO COM BASE EM PESQUISA DE PREÇO

DADOS DA OBRA:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO ORÇAMENTO:

CAROLINE LEVI GUEDES

CREA: 13118/D - GO

PROCESSO SEI Nº 00110-00003373/2022-72

MARCOS RODRIGUES FÉLIX



ITEM % CUSTO TOTAL

1 100,00% R$ 260.850,00

100,00% R$ 260.850,00

REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ - NÚCLEO BANDEIRANTE

DURAÇÃO DA OBRA : 5 MESES

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL DE PREÇOS SIV E DRENAGEM

ORÇAMENTO COM BASE EM PESQUISA DE PREÇO

Obs: nos preços propostos 

já estão inclusas despesas 

diretas e indiretas.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00003373/2022-72

DADOS DA OBRA:

 ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI

Encargos Sociais Horista:

Encargos Sociais Mensalista:

BDI  (%):

BDI - DIF. (%);

DESCRIÇÃO

REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA



Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade  Preço Unitário Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI OBSERVAÇÕES

1 REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

1.1 REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

1.1.1 COTAÇÃO COT-REM. REDE-01
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 13.8KV. 
UN 1,00                    260.850,00 R$ 260.850,00 R$ 260.850,00

ITEM R$ 260.850,00 R$ 260.850,00

R$ 260.850,00 R$ 260.850,00

REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ - NÚCLEO BANDEIRANTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00003373/2022-72

DADOS DA OBRA:

ORÇAMENTO COM BASE EM PESQUISA DE PREÇO

 ORÇAMENTO  PREÇO TOTAL COM BDI

DURAÇÃO DA OBRA : 5 MESES

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:

BDI S/ DESONERAÇÃO:

BDI S/ DESONERAÇÃO DIF.:

ORÇAMENTO DETALHADO

Obs: nos preços propostos 

já estão inclusas despesas 

diretas e indiretas.



BDI:
Obs: nos preços propostos já estão 

inclusas despesas diretas e indiretas.

1 2 3 4 5

10,00%

26.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00%

0,00 104.340,00 0,00 0,00 0,00

16,67%

0,00 0,00 43.475,00 0,00 0,00

16,67%

0,00 0,00 0,00 43.475,00 0,00

16,67%

0,00 0,00 0,00 0,00 43.475,00

R$ 26.085,00 R$ 104.340,00 R$ 43.475,00 R$ 43.475,00 R$ 43.475,00

10,00% 40,00% 16,67% 16,67% 16,67%

R$ 26.085,00 R$ 130.425,00 R$ 173.900,00 R$ 217.375,00 R$ 260.850,00

10,00% 50,00% 66,67% 83,33% 100,00%

1.4 DESATIVAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 43.475,00 16,67%

1.5 ENCERRAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 43.475,00 16,67%

104.340,00 40,00%

1.3 IMPLANTAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 43.475,00 16,67%

SERVIÇO

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO NA CONCESSIONÁRIA

ITEM

1.1

1.2 AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS

1 REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

DADOS DA OBRA:

Subsecretaria de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

GOVERNO DE BRASILIA

PROCESSO SEI Nº 00110-00003373/2022-72

REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ - NÚCLEO BANDEIRANTE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DURAÇÃO DA OBRA: 5 MESES

PREÇO C/ BDI (R$) %

26.085,00 10,00%

5 MESES

260.850,00

100,00%

DESEMBOLSO MENSAL

PERCENTUAL PARCIAL

DESEMBOLSO TOTAL

PERCENTUAL ACUMUILADO

R$ 260.850,00



Fornecedor A

TOP Engenharia EIRELI - ME I₀ A 1.056,418           jan-23

CRISTIANO ROSA BARBOSA I₀ B 1.056,418           jan-23

top@topengenharia.com.br I₀ C 1.056,418           jan-23

janeiro, 2023 I₀ D

janeiro, 2023 I₀ E

(61) 3363-1196 I₀ F

CIF (Brasília / DF) Ibase 1.056,418           jan-23

1 COT-REM. REDE-01
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE 

REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 13.8KV. 
UN 235.543,56R$          235.543,56R$     260.850,00R$  260.850,00R$  340.000,00R$  340.000,00R$  

OBS: foi adotado o menor valor entre a média e a mediana das propostas, de acordo com o Decreto n° 39.453/2018

260.850,00 B

R$ (Base)MÉDIA MEDIANA

278.797,85R$                         260.850,00R$                         

MEDIANA DAS PROPOSTAS Valor Adotado

Valor Unit.

(Cotado)

Valor Unit.

(Base)

Valor Unit.

(Cotado)

Valor Unit.

(Base)
Fornecedor

Unidade

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C MÉDIA DAS PROSPOSTAS

Valor Unit.

(Cotado)

Valor Unit.

(Base)

Frete: CIF (Brasília / DF) CIF (Brasília / DF)

Telefone: (61) 98518-1010 (61) 3399-7488

ORÇAMENTO COM BASE EM PESQUISA DE PREÇOCódigo Descrição do Serviço ou Material

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
 INDICES (*) 

Fornecedor B Fornecedor C

Data Reajustada: janeiro, 2023 janeiro, 2023

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE REMANEJAMENTO DE REDE
(*) INDÍCE NACIONAL DE CUSTO DA 

CONSTRUÇÃO-DNIT
REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ - NÚCLEO BANDEIRANTE

Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019

Email :  bfgservicoseletricos@gmail.com rhengenharia@rhengenharia.com.br

Data da Cotação: janeiro, 2023 janeiro, 2023

Razão Social: BFG Serviços Elétricos Eirele - ME RH Engenharia Ltda

Nome do Contato: BENTO FERREIRA GOMES FABRÍCIO MOREIRA


