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Relatório Nº 62/2023  ̶  SODF/SUAG/CPLIC Brasília, 27 de outubro de 2023.
 

Assunto: RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Trata-se da Concorrência nº 05/2023, que tem por objeto a seleção e a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de
elaboração/readequação de Projeto Execu�vo de Infraestrutura Urbana compreendendo implantação e readequação de meios fios e calçadas,
vias e ciclovias, desenvolvimento de geometria/terraplenagem, pavimentação, drenagem pluvial (contemplando redes, todos os disposi�vos
necessários para o funcionamento do sistema, com por exemplo, bocas de lobo, poços de visita, estruturas de lançamentos/dissipadores e
Lagoas/Bacias de Detenção e demais que forem desenvolvidos pela CONTRATADA, readequação/atualização de projetos existentes, quando
houver, nas áreas de contribuição do Ribeirão Tagua�nga), sinalização viária, projeto de desvio de trânsito, plano de execução/ataque de obra,
construção da matriz de riscos, paisagismo, supressão vegetal, recuperação florestal, na Região Administra�va do Sol Nascente/Pôr do Sol – RA
SOL, especificamente em poligonal do Pôr do Sol, conforme especificidades apresentadas no item 9 do Projeto Básico, Anexo I ao Edital.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: O item 2.3.1 “Vídeo Inspeção Robo�zada - 1 Equipe - Produ�vidade De 5 Km / Mês” do orçamento detalhado
apresenta uma produ�vidade, pela própria descrição, de 5 km/mês. Tendo em vista que o memorial do quan�ta�vo apresentado para o serviço a
ser executado é de 29,7 km, indicado na coluna de observações da planilha, entendemos que serão necessários 5,94 meses para execução deste
serviço, e não 0,5 meses conforme especificado, ou ainda, se o serviço for executado em 0,5 meses como proposto, serão então, necessárias 11,88
equipes, divergente do apresentado.

Isto posto, a planilha de preços deverá ser revisada.

SODF/GAB/CPL/CIAT: O item 9.6.14.8 – INSPEÇÃO ROBOTIZADA do Projeto Básico 124091294 indica uma previsão de 2,5km de inspeção
robo�zada para o contrato. O quan�ta�vo de 29,7km indicado nas observações do orçamento referencial é mero erro formal. Sendo assim, o
quan�ta�vo indicado em planilha orçamentária de 0,5 mês é correto.

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: O item 2.2 “Estudo Geológico / Geotécnico” do orçamento detalhado, apresenta apenas como equipe técnica 1(um)
geólogo com permanência de 2 meses, 1(um) desenhista com permanência de 01 mês e um Veículo Leve - 53 Kw com a carga horaria produ�va de
88 horas. Na página 04 do Projeto Básico está especificado que o serviço orçado contempla toda a mão de obra necessária ao desenvolvimento
dessa a�vidade, porém, não é apresentado no orçamento os profissionais e equipamentos necessários para a execução em sua totalidade, tais
como: Laboratorista, Auxiliar de Laboratório, motorista e equipamentos laboratoriais.

Isto posto, entendemos que a planilha de orçamento detalhada deverá ser revisada incorporando esses itens.

SODF/GAB/CPL/CIAT: A equipe remunerada no item 2.2 “ESTUDO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO tem a função de fazer uma análise crí�ca dos laudos
emi�dos nos ensaios e emi�r relatórios técnicos acerca dos mesmos. A execução dos ensaios é de responsabilidade da SODF, através de contrato
de prestação de serviços que atende à esta demanda. Portanto, não há que se falar em revisão da planilha orçamentária referencial.

 

Diante das  respostas apresentadas, ficam man�das todas as demais cláusulas e condições constantes no instrumento convocatório, inclusive sua
data de abertura.

 

ADRILES MARQUES DA FONSECA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura

 

Atenciosamente,
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