



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00003373/2022-72

DADOS DA OBRA:

REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ - NÚCLEO BANDEIRANTE

DURAÇÃO DA OBRA : 5 MESES

VALOR PREÇO TOTAL DA OBRA: R\$ 260.850,00

ORÇAMENTO COM BASE EM PESQUISA DE PREÇO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO ORÇAMENTO:

CAROLINE LEVI GUEDES  
CREA: 13118/D - GO

MARCOS RODRIGUES FÉLIX  
ASSESSOR TÉCNICO

DATA:

17/02/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00003373/2022-72

DADOS DA OBRA:

REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ - NÚCLEO BANDEIRANTE

DURAÇÃO DA OBRA : 5 MESES

Encargos Sociais Horista: Obs: nos preços propostos  
Encargos Sociais Mensalista: já estão inclusas despesas  
BDI (%): diretas e indiretas.  
BDI - DIF. (%);

RESUMO GERAL

ORÇAMENTO COM BASE EM PESQUISA DE PREÇO

RESUMO GERAL DE PREÇOS SIV E DRENAGEM			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO TOTAL
1	REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	100,00%	R\$ 260.850,00
<b>ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 260.850,00</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00003373/2022-72

DADOS DA OBRA:

REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ - NÚCLEO BANDEIRANTE

DURAÇÃO DA OBRA : 5 MESES

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:  
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: Obs: nos preços propostos  
BDI S/ DESONERAÇÃO: já estão inclusas despesas  
BDI S/ DESONERAÇÃO DIF.: diretas e indiretas.

ORÇAMENTO DETALHADO

ORÇAMENTO COM BASE EM PESQUISA DE PREÇO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total S/ BDI	Preço Total C/ BDI	OBSERVAÇÕES	
1	REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
1.1	REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
1.1.1	COTAÇÃO	COT-REM. REDE-01	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 13.8KV.	UN	1,00	260.850,00	R\$ 260.850,00	R\$ 260.850,00		
							ITEM	R\$ 260.850,00	R\$ 260.850,00	
<b>ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI</b>								<b>R\$ 260.850,00</b>	<b>R\$ 260.850,00</b>	



**GOVERNO DE BRASÍLIA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
 Subsecretaria de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras

**PROCESSO SEI Nº 00110-00003373/2022-72**

**DADOS DA OBRA:**  
**REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ - NÚCLEO BANDEIRANTE**  
**DURAÇÃO DA OBRA: 5 MESES**

**BDI:** Obs: nos preços propostos já estão inclusas despesas diretas e indiretas.

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	5 MESES					PREÇO C/ BDI (R\$)	%
		1	2	3	4	5		
1	REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						260.850,00	
1.1	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO NA CONCESSIONÁRIA	10,00%					26.085,00	10,00%
		26.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS		40,00%				104.340,00	40,00%
		0,00	104.340,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	IMPLANTAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO			16,67%			43.475,00	16,67%
		0,00	0,00	43.475,00	0,00	0,00		
1.4	DESATIVAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO				16,67%		43.475,00	16,67%
		0,00	0,00	0,00	43.475,00	0,00		
1.5	ENCERRAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO					16,67%	43.475,00	16,67%
		0,00	0,00	0,00	0,00	43.475,00		
	<b>DESEMBOLSO MENSAL</b>	<b>R\$ 26.085,00</b>	<b>R\$ 104.340,00</b>	<b>R\$ 43.475,00</b>	<b>R\$ 43.475,00</b>	<b>R\$ 43.475,00</b>		
	<b>PERCENTUAL PARCIAL</b>	<b>10,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>16,67%</b>	<b>16,67%</b>	<b>16,67%</b>		
	<b>DESEMBOLSO TOTAL</b>	<b>R\$ 26.085,00</b>	<b>R\$ 130.425,00</b>	<b>R\$ 173.900,00</b>	<b>R\$ 217.375,00</b>	<b>R\$ 260.850,00</b>	<b>R\$ 260.850,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>	<b>10,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>66,67%</b>	<b>83,33%</b>	<b>100,00%</b>		



**MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE REMANEJAMENTO DE REDE**

REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ - NÚCLEO BANDEIRANTE

Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019

(\*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT

**IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES**

	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C	ÍNDICES (*)		
Razão Social:	TOP Engenharia EIRELI - ME	BFG Serviços Elétricos Eirele - ME	RH Engenharia Ltda	I <sub>0</sub> A	1.056,418	jan-23
Nome do Contato:	CRISTIANO ROSA BARBOSA	BENTO FERREIRA GOMES	FABRÍCIO MOREIRA	I <sub>0</sub> B	1.056,418	jan-23
Email :	<a href="mailto:top@topengenharia.com.br">top@topengenharia.com.br</a>	<a href="mailto:bfgservicoseltricos@gmail.com">bfgservicoseltricos@gmail.com</a>	<a href="mailto:rhengenharia@rhengenharia.com.br">rhengenharia@rhengenharia.com.br</a>	I <sub>0</sub> C	1.056,418	jan-23
Data da Cotação:	janeiro, 2023	janeiro, 2023	janeiro, 2023	I <sub>0</sub> D		
Data Reajustada:	janeiro, 2023	janeiro, 2023	janeiro, 2023	I <sub>0</sub> E		
Telefone:	(61) 3363-1196	(61) 98518-1010	(61) 3399-7488	I <sub>0</sub> F		
Frete:	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	I <sub>base</sub>	1.056,418	jan-23

SE EM	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		MÉDIA DAS PROPOSTAS	MEDIANA DAS PROPOSTAS	Valor Adotado	
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)			R\$ (Base)	Fornecedor
1	COT-REM. REDE-01	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 13.8KV.	UN	R\$ 235.543,56	R\$ 235.543,56	R\$ 260.850,00	R\$ 260.850,00	R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 278.797,85	R\$ 260.850,00	260.850,00	B

OBS: foi adotado o menor valor entre a média e a mediana das propostas, de acordo com o Decreto nº 39.453/2018