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SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Projetos Orgamento e Planejamento de Obras

Termo de Referéncia - SODF/SUPOP

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS CADASTRAIS E MAPEAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO COM DRONE, PARA SUBSIDIAR A ELABORACAO DE PROJETOS E A
FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, OAE, OAC E EDIFICACOES / URBANISMO , PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL”

1. INTRODUGAO

1.1 O presente Termo de Referéncia destina-se a apresentagdo dos critérios, as especificagdes técnicas e os requisitos minimos a serem considerados na contratagdo de Empresa Especializada em prestagdo de servigos
técnicos de topografia cadastral e mapeamento aerofotogramétrico com drone, para os locais onde serdo desenvolvidos os projetos e a fiscalizagdo de obras diversas (de responsabilidade da SODF), de infraestrutura urbana,
OAE, OAC, edificagdes e urbanismo, no dmbito do Distrito Federal.

2. OBJETO

2.1. Contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servigos topograficos cadastrais e de mapeamento aérofotogramétrico com a utilizagdo de drone, amarragdes com RTK, uso de Laser (com fornecimento de

material, m3o de obra e equipamentos), de acordo com o Sistema SIRGAS 2000, destinados a elaboragdo de projetos e a fiscalizagdo/acompanhamento das obras sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal — SODF.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. A topografia é fundamental para a implantagdo e o acompanhamento de obras de todo o tipo, bem como para o desenvolvimento de projetos viarios, de edificagdes, urbanizagdes, movimentos de terras, etc. O
mesmo vale para o mapeamento aéreo com o uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas, tecnologia de ultima geragdo que passou a ser essencial no desenvolvimento de estudos e projetos de infraestrutura e urbanizagdo.

3.2 Quanto a contratagdo de terceiros para execugdo dos servigos cumpre informar que se trata da execugdo de servigos acessorios, para os quais a SODF ndo dispde de equipamentos e profissionais para execugdo
direta, sendo usual a execugdo de forma indireta, mediante contratagdo de empresa(s) especializada(s).

3.3. Soma-se a esse apontamento, a necessidade de atendimento a PORTARIA N° 108 DE 09 DE JULHO DE 2019, o SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF:

Art. 12 A fim de atestar a atualidade e exequibilidade das obras a cargo desta Secretaria, a Subsecretaria de Projetos, Orcamento e Planejamento de Obras (SUPOP)
deverd revisar todos os projetos:

I - antes Do envio para licitaggo:

a) caso decorrido mais de 2 (dois) anos da data de sua aprovagéo ou da ultima revisGo.

b) caso decorrido mais de 1 (um) ano da data de sua aprovagdo ou da ultima revisdo e situado em dreas de ocupagéo populacional dindmica.
1l - Antes Da respectiva contratagdo:

a) caso decorrido mais de 2 (dois) anos da data de sua aprovagéo ou da ultima reviséo.

b) caso decorrido mais de 1 (um) ano da data de sua aprovagdo ou da ultima revisdo e situado em dreas de ocupagéo populacional dindmica.
1Il - antes do envio para licitagdo ou da respectiva contratagéo, caso se mostre necessdria diante de mudangas fdticas ou regulatdrias.

3.4. Os estudos topograficos, a serem executados sob demanda eventual, visam subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimentos dos Projetos de Infraestrutura Urbana, assim como no auxilio na condugdo dos
servigos de fiscalizagdo de obras (andlise prévia do terreno e interferéncias, marcagdes - cadastramento/estaqueamento, dimensionamento dos servigos de terraplenagem, pavimentagdo e drenagem, contra-provas e avangos
fisicos entre outros), sob responsabilidade da SODF.

N Setor ao qual
Valor Estimad
Lotes Servigos Quantidade a'or Estimaclo se destina o
Total (R$) .
Servigo
Levantamento  Planialtimétrico
Cadastral Georreferenciado e RS
1 1.041h: POP
0% | Mapeamento 041ha 23.363.803,94 supo
Aerofotogramétrico (Drone)*
02 |04 CEquipes Técnicas de | 35540 | Re3.443.689,44 SUAF
Topografia

* Para cada area de levantamento, serdo executados tanto o Levantamento Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado quanto o Mapeamento Aerofotogramétrico, com os mesmos quantitativos.

3.5. Ademais, frente as constantes alteragdes e melhorias ocorridas nos espagos urbanos, assim como a adogdo de controles mais eficientes, no decorrer das obras, possibilita a minimizagdo de erros grosseiros, ao passo
que leva a otimizagdo de custos nas obras dos diversos segmentos da construgdo civil; servigos esses indispensaveis a condugdo das atividades técnicas desempenhadas no ambito das Subsecretarias de Projetos, Orgamentos e
Planejamento de Obras — SUPOP e de Acompanhamento e Fiscalizagdo de Obras — SUAF, da SODF.

3.6. Importante ressaltar que quando da aplicagdo futura da Nova Lei de LicitagBes e Contratos Lei 14.133/2020, cujos os novos contratos de projeto estardo sujeitos, tornar-se-a obrigatério o uso da modelagem da
informagdo da construgdo nos servigos de engenharia, a qual guarda compatibilidade e interdependéncia com a tecnologia de topografia por aerofotogrametria (drone) exposta neste TR.

3.7. No que concerne ao volume dos servigos a serem contratados, estes se deram de forma estimativa e com base no planejamento de obras da SODF, com previsdo de execugdo durante os préximos 01 (um) ano.
Considerou-se ainda, a existéncia de rotinas de contratagdes intermitentes, que guardam relagdo direta com a disponibilidade financeira.

3.8. A contratagdo dos servigos de topografia cadastral e aerofotogrametria com drone, foi deliberada pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF, por meio da Documentagdo de
Oficializagdo de Demanda - DOD2023_14 (109315953), bem como Autorizagdo Geral (SEI n2 109541654), constantes do processo SEI n2 00110-00000903/2023-10.

4. REGIME DE EXECUGAO E ESTIMATIVA DE PRECO

4.1. O regime de execugdo sera por Empreitada por prego unitério, conforme art. 62, VI, b) da Lei 8666/93.

4.2. 0S ORGAMENTOS MAIS VANTAJOSOS PARA A ADMINISTRAGAO PUBLICA, QUANTO A CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA, ESTAO CONFORME DISCRIMINAGAO ABAIXO:

43. Lote 01 - R$23.363.803,94 (vinte e trés milhdes, trezentos e sessenta e trés mil oitocentos e trés reais e noventa e quatro centavos), de acordo com a Planilha Orcamentaria SEM DESONERAGCAO n? 116977250.
4.3.0.1. BDI (21,22%), BDI diferenciado de (11,10%) e BDI Consultoria (31,46%), (definidos pela Secretaria de Obras conforme https://www.so.df.gov.br/orientacoes-normativas-para-elaboracao-de-orcamento-de-obras-e-
servicos-de-engenharia-da-secretaria-de-estado-de-obras-e-infraestrutura-do-distrito-federal/ )

4.3.0.2. As licitantes deverdo apresentar os demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mdo de obra adotada na planilha da proponente, sob pena de desclassificagdo.

4.3.03. O valor para os encargos sociais incidentes sobre a mao de obra horista adotado na Planilha Orgamentaria é de 110,69%.

4.3.0.4. 0 valor para os encargos sociais incidentes sobre a mado de obra mensalista adotado na Planilha Orgamentaria é de 70,40%.

43.1. Lote 02 - R$3.443.689,44 (trés milhdes, quatrocentos e quarenta e trés mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos),_de acordo com a Planilha Orcamentdria COM DESONERAGCAO
n2116978273.

4.3.1.1. BDI (24,85%), BDI diferenciado de (16,54%) e BDI Consultoria (38,49%), (definidos pela Secretaria de Obras conforme https://www.so.df.gov.br/orientacoes-normativas-para-elaboracao-de-orcamento-de-obras-e-
servicos-de-engenharia-da-secretaria-de-estado-de-obras-e-infraestrutura-do-distrito-federal/ )

43.1.2. As licitantes deverdo apresentar os demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mdo de obra adotada na planilha da proponente, sob pena de desclassificagdo.

43.13. O valor para os encargos sociais incidentes sobre a mao de obra horista adotado na Planilha Orgamentaria é de 82,01%.

43.1.4. 0 valor para os encargos sociais incidentes sobre a mado de obra mensalista adotado na Planilha Orgamentaria é de 47,14%.

4.4, Na elaboragdo dos orcamentos, foram utilizadas preferencialmente as tabelas SINAPI-DF com data base SINAPI 04/2023 e SICRO 01/2023, incorporando-se as suas composi¢des de custo unitario os custos de
insumos constantes do SINAPI, ou seja, as Datas Base dos Orgamentos para os dois lotes sdo 22/05/2023.

4.5. A Composigdo de Pregos Unitarios constam nas Planilhas Orgamentarias (116977250 e 116978273);

4.6. A empresa licitante, para a comprovagdo de custos, devera apresentar todas as composigdes de pregos unitdrios, inclusive dos servigos associados, constantes da composigdo de pregos unitdrios de cada servigos.
4.7. Caso a proposta do licitante vencedor tenha BDI superior ao do orgamento-base, este Gltimo percentual serd o adotado quando houver a inclusdo de novos servigos e/ou insumos por meio de termo aditivo, nos
termos da Decisdo n? 6229/14 do Tribunal de Contas do Distrito Federal — TCDF.

4.8. O BDI apresentado pela empresa deverd estar explicito no orgamento e ndo mais na composigdo de pregos.

4.9. Sobre os encargos, deve constar no edital:

4.9.1. As licitantes deverdo apresentar o demonstrativo do BDI — Bonificagdes e Despesas Indiretas adotado na planilha estimativa da proponente, sob pena de desclassificagdo.


https://www.so.df.gov.br/orientacoes-normativas-para-elaboracao-de-orcamento-de-obras-e-servicos-de-engenharia-da-secretaria-de-estado-de-obras-e-infraestrutura-do-distrito-federal/
https://www.so.df.gov.br/orientacoes-normativas-para-elaboracao-de-orcamento-de-obras-e-servicos-de-engenharia-da-secretaria-de-estado-de-obras-e-infraestrutura-do-distrito-federal/

4.10. Fica dispensada a apresentagdo detalhada das composiges SINAPI e o SICRO (desde que ndo modificados), pois sdo sistemas oficiais de referencias de pregos, bastando que a mesma faga constar nos orgamentos
apresentados a data base. E nos casos em que os custos unitdrios ndo tenham sua origem no SINAPI ou no SICRO, ou seja, tabela de pregos e servigos de outras fontes oficiais publicadas, exige-se a apresentagéo de coeficiente de
consumo, custo unitario, custo total dos diversos insumos, custo total da composigdo, bem como as composigdes dos servigos associados..

4.11. A planilha orcamentéria indica a composicdo de todos os custos unitérios da obra, no termos do art. 72, §22, inciso Il, da Lei n. 8.666/93.

4.12. Os percentuais das rubricas (administragdo, seguro, ISS etc...) integrantes para a composigdo do BDI, poderdo variar para BAIXO ou para CIMA dos PERCENTUAIS MAXIMOS estabelecidos pela Administragdo nos
orgamentos em epigrafe, desde que haja previsdo legal para tais variagGes.

4.13. As referidas variagdes poderdo ocorrer em decorréncia da estratégia comercial adotada pela empresa competidora.

4.14. A estratégia comercial s3o as decorrentes da aplicagdo do Simples Nacional, da Lei Complementar n2 123/2006 e da Lei 13.161/2015. Ressalva-se que, uma vez apresentado o BDI e encargos sociais com as variages
decorrentes das referidas Leis, a proponente devera se ater ao item 19 deste Termo para que ndo incorra em fraude fiscal.

4.15. Em atendimento ao art. 40, XIll, da Lei n2 8.666/93, os servigos de instalagdo e mobilizagdo para execugio da obra/servigo sdo apresentados em parcelas separadas das demais, de forma expressa, estabelecendo o
limite para pagamento de acordo com a planilha orgamentdria contratual, e composta dos seguintes servigos: mobilizagdo, desmobilizagdo, canteiro de obra e limpeza de obra.

5. MODALIDADE DE LICITACAO

5.1. Serd adotada o REGISTRO DE PRECOS, na Modalidade de licitagdo PREGAO, por tratar de servigos que possuem padrdo de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos de acordo com as

Normas Técnicas e boas praticas de engenharia, sendo caracterizado como servigo de natureza comum, conforme definido no inciso VIIl do art. 32 do Decreto n? 10.024/2019.
6. CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1. Serd adotado o de Menor Prego por item/lote (art. 45, da Lei 8.666/93) e art. 42, inciso X, da Lei n. 10.520 .

6.2. Quanto ao Prego das Propostas

6.2.1. As planilhas de quantitativos da SODF/DF ndo deverdo ser tomadas como definitivas, haja vista que apenas subsidiam a compreensdo do servigo a ser contratado.

6.2.2. E de inteira responsabilidade da Proponente o levantamento e quantificagio dos materiais e servicos necessarios a execugio do objeto, com base nos projetos e demais documentos fornecidos pela SODF.

6.2.3. Os custos advindos de eventuais divergéncias detectadas pela Proponente em quantitativos e servigos nas Planilhas Estimativas da SODF/DF, quando fornecidas, deverdo ser considerados e absorvidos na sua
proposta, observando o subitem 6.2.1 deste Projeto Basico/Termo de Referéncia, conforme o caso.

6.2.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero. (art.44, § 3° da Lei n° 8.666/93) ou que ultrapassem o valor unitdrio da planilha estimativa da
SODF/DF.

6.2.5. As composi¢des de pregos unitarios deverdo expressar detalhadamente todos os insumos para sua formagdo — materiais, equipamentos, mdo de obra, com a discriminagdo dos seus coeficientes de consumo,
unidades, pregos unitdrios e totais.

6.3. Quanto a Conferéncia Preliminar de Documentos

6.3.1. Antes da data de apresentagdo da proposta para a execugdo dos servigos a Proponente devera:

6.3.1.1. Ap6s verificagdo preliminar, dar imediata comunicagdo por escrito & CPLIC/SODF, conforme prazo estabelecido em Edital, apontando duvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre quaisquer
transgressdes as legislagdes e normas vigentes, de forma a serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento da obra.

6.3.1.2. Fazer minucioso estudo, verificando a compatibilizagdo de informagdes, as especificagdes, as planilhas estimativas e demais componentes integrantes da documentagdo técnica para a execugdo dos servigos que
compdem o Termo e Referéncia.

7. ORIGEM DE RECURSOS

7.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos orgamentarios especificos consignados no Quadro de Detalhamento de Despesas — QDD desta Secretaria para o presente exercicio,
indicado na Declaragdo de Orgamento a ser elaborada em atendimento ao disposto nos incisos | e Il do Artigo 16 da Lei Complementar n2 101, de 04 de maio de 2000, no valor total estimado de:

7.1.1. Lote 01 - RS 23.363.803,94 (vinte e trés milhdes, trezentos e sessenta e trés mil oitocentos e trés reais e noventa e quatro centavos);

7.1.2. Lote 02 - RS 3.443.689,44 (trés milhdes, quatrocentos e quarenta e trés mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

8. LOCALIZACAO DOS SERVICOS

8.1. Os locais de realizagdo dos servigos serdo identificados em diferentes raios de atuagdo, podendo estar dispostos em qualquer localidade do Distrito Federal: serdo definidas pela SODF, por meio de Ordem de Servigo

de Terceiros - 0.S.T., a ser emitida pelas Subsecretarias de Projetos, Orgamentos e Planejamento de Obras — SUPOP e/ou de Acompanhamento e Fiscalizagdo de Obras — SUAF, conforme demandas externas das secretarias e/ou
6rgdos da administragdo ou conforme necessidades internas e afetas a Elaboragdo dos Projetos e a Fiscalizagdo/Acompanhamento das Obras de interesse da Secretaria, devendo ser identificado pelo solicitante, quais os tipos de
servigos e a area de abrangéncia onde deverdo ser executados os mesmos.

9. ESCOPO DOS SERVICOS

9.1. A realizagdo dos servigos de levantamento topografico, planialtimétrico, cadastral e georreferenciado deve se pautar pela selegdo de métodos e aparelhagem em conformidade a Norma ABNT NBR 13.133. Os
servicos deverdo atender também as diretrizes do Manual de Execu¢do de Servios Topogrificos no Distrito Federal, elaborado pela SEDUH e disponivel no seguinte sitio
eletrénico: https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/widgets/HomeMenu/pdf/servicos.pdf,, bem como deverdo obedecer ao disposto no Decreto n? 38.247, de 12 de junho de 2017.

9.2 0 uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas - RPAS, a ser empregado no mapeamento aerofotogramétrico, é regulamentado pela Agéncia Nacional de Aviagdo Civil (ANAC), por meio do Regulamento Brasileiro de
Aviagdo Civil Especial (RBAC) n2 94, de 3 de maio de 2017. Além da ANAC, as operagdes de RPAS devem respeitar as normativas do Departamento de Controle Aéreo (DECEA) e da Agéncia Nacional de Telecomunicagdes (Anatel).

9.3. Devem ser entregues relatérios contendo desenhos/arquivos referentes aos levantamentos, contendo as informagdes que os representem graficamente, em escala e nivel de detalhamento, os perfis longitudinais ou
transversais do terreno, plantas com as curvas de nivel, a Caderneta de Campo e o Memorial Descritivo constando planilhas de calculo, os pontos de amarragdo fixos (pontos notdveis), com as respectivas coordenadas e medidas.
9.4. Sera fornecido pela SODF o template padréo a ser empregado para a apresentagdo do produto resultante do processamento dos levantamentos a serem realizados.

9.5. As atividades relacionadas ao acompanhamento de obra (Lote 02), dever&o ser realizadas por 04 (quatro) Equipes Técnicas de Topografia, as quais poderdo ser acionadas de forma concomitante e independente,
devendo cada equipe ser composta por, no minimo:

9.5.1. 01 Engenheiro Agrimensor (na fungdo de coordenador de campo e escritério) de acordo com a Resolugdo-CONFEA N2 218, artigo 49;

9.5.2. 01 Técnico de nivel médio com formagdo em Estradas ou Agrimensura (execugdo de servigos de campo);

9.5.3. 02 Ajudante de Topografia (execugdo de servigo de campo);

9.5.4. 01 Técnico em processamento de dados e desenho (execugdo de servigos de escritorio).

9.6. Deverd ser registrada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART por empreendimento a ser levantado, e por obra a ser acompanhada.

9.7. O licitante devera dispor de mao de obra, veiculos e de equipamentos na quantidade suficii a efetiva 4o das idad ladas no escopo de cada lote deste Termo de Referéncia.

9.8. 0 escopo da contratagdo envolve as atividades a seguir detalhadas, as quais deverdo ser executadas de forma completa e suficiente para atender aos resultados técnicos necessarios em cada levantamento.

9.9. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DE OBRA (LOTE 02)

9.9.1. Conferéncia de Locagdo de Vias

9.9.1.1. Quando demandada pela SUAF, antes de iniciar a obra contratada devera ser realizada conferéncia da locagdo de cada trecho, levando em conta o projeto planimétrico ou cadastro da via quando esta ja estiver

materializada, bem como a altimetria do terreno natural, com base nas referéncias de nivel utilizadas no levantamento planialtimétrico cadastral que subsidiou o projeto.

9.9.1.2. A execugdo dos servigos de topografia convencional devera ser realizado com, no minimo, Estagdo total eletrénica com precisdo angular de 2 segundos, linear de 2mm e alcance com 1 prisma de 3.000 m e 400 m
sem prismas para medigdo de angulos e distancias. Nivel dptico, com precisdo de 0,7mm, aumento de 32x, e GPS geodésico.

9.9.2. Acompanhamento dos Servigos de Terraplenagem

9.9.2.1. A conferéncia da movimentagdo de terra no subleito deve ser feita por camadas, conforme especificadas no projeto, caso haja corte e/ou aterro;

9.9.2.2. Conferir a sub-base (caso exista), levando em conta o projeto, observando as declividades, longitudinal e transversal;

9.9.2.3. Conferir a base, antes da imprimagdo, levando em conta a largura a espessura da plataforma contida no projeto e altimetria de eixos e bordos;

9.9.2.4. Em todas as etapas devem ser apresentados relatérios contendo quantitativos de volume e nota de servigo, que devem conter estaqueamento padréo, de 20 em 20 metros, bem como o afastamento dos bordos em
relagdo ao eixo;

9.9.2.5. Caso haja troca de material definido pela fiscalizagdo tais como: solo mole, turfa, entulho, entre outros, estes devem ser quantificados.

9.9.3. Acompanhamento dos Servigos de Drenagem Pluvial

9.9.3.1. Checar a locagdo de eixo e bordos de acordo com o projeto, bem como conferir altimetria do terreno natural;

9.9.3.2. Checar (quantificar) a escavagdo, planimetria e altimetria conforme os dados do projeto no fundo de vala;

9.9.33. Conferir volume geométrico de aterro/reaterro apds a compactagdo.

9.9.4. Demais Obras de Urbanizagdo

9.9.4.1. Devem ser conferidas de acordo com as etapas a serem executadas, dentro das normas técnicas e de acordo com demanda da Fiscalizagdo.

9.9.5. Emisséo de Relatorios

9.9.5.1. Ap6s a conclusdo das etapas das obras, devem ser apresentados relatérios contendo Nota de Servigo e Planilhas de Calculo de Volume Geométrico, bem como deverdo ser atestadas as plantas do cadastro

georreferenciado disponibilizados pelas Empreiteiras/Executoras da Obras, em conformidade com as Normas Técnicas vigentes.


https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/widgets/HomeMenu/pdf/servicos.pdf

9.9.5.2. A apresentagdo dos servigos executados deverd ser entregue em forma de relatérios, plantas, desenhos e os arquivos de coleta e processamento, em uma via impressa, bem como os arquivos em modo digital, em
consondncia com as especificagdes relacionadas neste Termo de Referéncia.

9.9.5.3. Os Relatdrios Finais, com as informagdes referentes aos trabalhos executados, deverdo conter, no minimo:

a) Introdugdo - relatando de forma geral, o objetivo do levantamento executado;

b) Metodologia - justificando a metodologia adotada;

c) Descrigdo do volume de servigos e periodo de execugdo, as precisdes alcangadas em cada tipo de levantamento, as equipes técnicas, equipamentos e software utilizados na realizagdo dos trabalhos;

d) Monografia dos vértices (rede geodésica do DF) utilizados como referéncia de transporte de coordenadas;

e) Monografia dos vértices de apoio, com suas coordenadas geograficas e UTM, altitude geométrica, altitude ortométrica, obtida por nivelamento geométrico, bem como sua precisdo.

9.9.5.4. Os servigos de Topografia realizados pela CONTRATADA serdo atestados pela Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalizagdo de Obras - SUAF. Caso haja divergéncia entre os relatérios elaborados pela

CONTRATADA, e os apresentados pelas Empreiteiras/Executoras das Obras, tal discordancia deve ser discutida e homologada pelo Fiscal da Obra.

9.9.5.5. A critério da Subsecretaria de Projetos, Orcamento e Planejamento de Obras - SUPOP, podera ser solicitado a SUAF para fins de desenvolvimento de demandas adicionais ndo abarcadas na area inicialmente prevista
para o Lote 01 de contratagdo, a realizagdo de levantamento topografico a ser realizado por equipe de profissionais alocados no dmbito da contratagdo do Lote 02.

9.10. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO (LOTE 01)

9.10.1. O Levantamento Planialtimétrico Cadastral devera ser georreferenciado e adequado a Projecdo Cartografica Universal Transversa de Mercator (UTM), com o DATUM oficial (UTM Zone 23S, Brasil 48d to 42d West)
SIRGAS 2000, e elaborado em estreita observancia as Normas Brasileiras referentes a topografia e a cartografia.

9.10.2. Deverd ser executada a locagdo de no minimo dois pontos de Referéncia de Nivel (RN), com precisdo altimétrica de 0,01m, identificados no local com marco de concreto, georreferenciados no SIRGAS 2000, como
também todo o levantamento topografico. Devera ser apresentado sumario do processamento do Georreferenciamento (IBGE ou outro).

9.10.3. 0 levantamento topografico devera respeitar as seguintes condigdes:

9.10.3.1. Todas as pecas desenhadas em formato DWG ou DWF, em planimetria e altimetria, deverdo estar referenciadas ao sistema de coordenadas SIRGAS 2000 e no Datum Altimétrico, UTM Zone 23S, Brasil 48d to 42d
West;

9.10.3.2. Deverd ser utilizado catalogo de desenho topogréfico e template existentes na SODF.

9.10.4. Os marcos implantados deverdo possuir correspondéncia com a Rede Geodésica do Distrito Federal, reajustada em 2009-2016 / (SICAD-SIRGAS 2000) e Rede Altimétrica do IBGE, recalculada em 2011, conforme o
caso. A localizagdo dos marcos/pinos metalicos deve observar critérios de seguranga quanto ao risco de depredagdo, acessibilidade e horizontes livres para rastreamento de satélites.

9.10.5. Deverdo ser levantados todos os elementos relevantes para cada projeto de infraestrutura, tais como:

9.10.5.1. Definicdo do sistema viario (medidos a partir das testadas dos lotes), devendo se verificar a representagdo de vias, passeios, estacionamentos, arvores, infraestruturas ou instalag@es ai localizadas, incluindo postes,
caixas e valvulas de infraestruturas (topo e fundo quando se tratar de cadastramento do sistema de drenagem), sinalizagdo e mobilidrio urbano;

9.10.5.2. Representagdo das cotas altimétricas do terreno onde se implanta a construgdo e/ou empreendimento, e dos terrenos confrontantes. Deve ser contemplada uma faixa referente ao perimetro correspondente ao
limite da poligonal do empreendimento, para se aferir as diferengas de niveis entre os terrenos confrontantes, bem como, com a modelagdo proposta;

9.10.5.3. Definigdo das cotas altimétricas de soleira das edificagdes confrontantes voltadas para a drea a ser levantada;

9.10.5.4. Pontos cotados e curvas de nivel 3D com equidistancia maxima de 0,2 ou 0,5 metros;

9.10.5.5. Cotas no topo dos muros confrontantes, em layer a ser fornecido pela SODF.

9.10.5.6. 0 desenho vetorial devera ser estruturado, para que, as suas cores e niveis de informagdo permitam uma simples leitura e interpretagdo do desenho para a escala 1:200 ou superior, no caso de edificagdo e para a
escala 1:500 ou superior no caso de infraestrutura;

9.10.5.7. E recomendavel a insercio no desenho topografico de uma grelha de coordenadas garantindo pelo menos, a inscrigio de duas coordenadas planimétricas no sistema de referéncia adotado;

9.10.5.8. Para solugdo de detecgdo de interferéncias de tubulagdes, cabeamentos e mapeamento subterrdneo deverd ser empregado Geo Radar capaz de operar 381 scaneamentos por segundo, em intervalos de 42
scaneamentos por metros, provido de sistema de georreferenciamento de posigdo:

a) 0 equipamento deve ser capaz de rastrear bloqueios ou utilidades de maneira linear, cujas linhas scaneadas possam ser plotadas com precisdo em arquivo de projeto.

9.10.5.9. A Planta de implantag&o deve ser sobreposta sobre levantamento topografico, devidamente georreferenciada, e conter layers independentes nas seguintes situagdes:

a) poligono fechado com a delimitagdo do cadastro da propriedade

b) poligonos fechados com a delimitagdo das areas de construgdo

c) poligonos fechados com a delimitagdo das areas impermeabilizadas

9.10.5.10. Os desenhos resultantes dos levantamento deverdo conter indicagdo do norte de quadricula e demais elementos constantes no Template a ser fornecido pela SODF.

9.10.6. Elaborar a planta planialtimétrica do terreno natural e cadastral da area (pontos de interesse do projeto, tais como: benfeitorias existentes, cercas/muros, redes elétricas, redes de drenagem pluvial, dentre outros)
através de modelo digital com precisdo compativel com a escala 1:1.000, por meio de topografia convencional (elaborado a partir de estagdo total ou similar com precisdo compativel em sistema de referencia SIRGAS 2000), que
permita a defini¢do da geometria do empreendimento (se¢des transversais do sistema viario, dos perfis longitudinais das obras) e fornega os elementos topograficos necessarios a elaboragéo dos estudos e projetos que compde o
Projeto Executivo pretendido. Deve abranger area suficiente para definicdo da obra e acessos, devendo ser especificadas as amarragdes ao estaqueamento e RRNN do projeto e definidas as suas localizagdes.

9.10.7. Nos locais onde a precisdo acima prescrita ndo for suficiente para a definigdo final do tragado, em fungdo de obras de arte especiais ou de contengdo eventualmente necessarias, devera ser executado o
adensamento de pontos do modelo digital do terreno até o nivel necessario.

9.10.8. 0 levantamento topografico e cadastral devera:

9.10.8.1. Atualizar a topografia local com base na constante expansdo urbana da regido, principalmente no que diz respeito ao tragado da rede;

9.10.8.2. Compatibilizar o projeto existente com o Sistema Cartografico do Distrito Federal — SICAD/SIRGAS 2000, estabelecido no Decreto n? 32.575 de 10 de dezembro de 2010 e conforme Termo de Referéncia e
Especificagbes da NOVACAP, de abril/2019 disponinel no link: https://caudf.gov.br/wp-
content/uploads/2019/07/Termo_de_Referencia_21151132_Termo_de_fererencia_e_Especificacoes_Para_elaboracao_de_Projeto_de_Sistema_de_Drenagem_Pluvial_no_DF_Abril_de_2019__1_.pdf; e

9.10.8.3. Contar de Relatdrio Técnico Final e Arquivos Graficos (dwg e pdf) com levantamento cadastral de todo sistema de drenagem pluvial existente, incluindo todos dispositivos do sistema, com dimensdes, cotas detalhes

(com por exemplo Cadastro das bocas de lobo e ramais, PV's, redes de Drenagem, caixas de passagem, lagoas e dispositivos que as compde (vertedouros, dissipadores e etc), escadas hidraulicas, dissipadores e demais dispositivos
existentes no sistema) além da Documentagdo Fotografica Georrefenciada, conforme modelo a ser fornecido por esta Secretaria de Obras.

9.10.9. O relatério do Levantamento Planialtimétrico Cadastral Urbano deverd ser composto por memorial descritivo topografico, com a descri¢do da situagdo e da “amarragdo” do ponto inicial da poligonal, equipamentos
utilizados, critério adotado para determinagdo da referéncia de nivel inicial.

9.11. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO / MAPEAMENTO AEREO COM PROCESSAMENTO DE PONTOS EM RTK (LOTE 01)

9.11.1. A metodologia de levantamento topogréfico baseado em GNSS/RTK, que deverd atender a precisdo e a representagdo solicitada, bem como apresentar imagem de satélite ou ortofoto georreferenciada, com
resolugdo espacial minima de 1,0 a 0,5cm pixel, como imagem de apoio para a verificagdo visual e validagdo dos dados levantados por parte da equipe técnica da SODF. Imagem de satélite ou ortofoto ndo podera ser utilizada
como aerolevantamento, apenas servira como imagem de apoio.A aeronave Multirrotor Remotamente Pilotada - ARP a ser utilizada nos servigos de levantamento aerofotogramétrico devem possuir autorizagdo de voo emitida
pelo Departamento de Controle do Espago Aérea (DECEA).

9.11.2. 0 equipamento utilizado na cobertura deverd ser do tipo multirrotor, equipado no minimo com sistema GNSS GPS/GLONAS, com cdmera RGB 20MP 4K, com resolugdo geométrica GSD de 5cm de forma a obter
imagens multiespectral em pares estereoscépicos digitais; o equipamento devera conter sistema de giroscopio em 3 eixos e plataforma de montagem da camara giro-estabilizada gimbal para compensagdo de oscilagdes da
aeronave durante o voo.

9.11.3. Os equipamentos a serem utilizados na realizagdo dos servigos devem:

9.11.3.1. Possuir receptores GNSS para a orientagdo da aeronave de acordo com o plano de voo e RTK no modo semicinematico (stop-and-go);

9.11.3.2. Estar equipada com camera aerofotogramétrica digital com todos os acessorios que permitam a plena execugdo do voo aerofotogramétrico:

a) medigdo dos angulos horizontal e vertical;

b) medigdo de distancias;

c) captura e gravagdo de imagens panoramicas (HDR), esférica em 360° ou com cdmera infravermelho;

d) intercdmbio de dados com aparelhos externos;

e) empregado equipamento de laser incorporado, com campo de visdo de varredura vertical de 300° e horizontal de 360°, classificado como laser classe 1, de acordo com a IEC 60825-1 (2014-05);
f) ser capaz de operar corretamente em ambiente com radiagdo eletromagnética e descargas eletrostaticas, sem provocar pertubagdes eletromagnéticas em outros equipamentos;

8) possuir taxa de scaneamento 360.000 pontos segundo;

h) precisdo do ponto 3D 6mm a 10m e 8mm a 20m;

i) angulo (horizontal/vertical) 40"/40";

j) camera tipo sensor de cor;

k) distancia focal fixa (capacidade 30 imagens, retificadas espacialmente de forma automatica, 150 Mpx, 360° x 300°);

1) camera tipo infravermelho, com intervalo de temperatura -10°C a 65°C, e intervalo espectral 8 a 14 um, alcance minimo 0,6m (capacidade 10 imagens, 360° x 70°).

9.11.3.3. Possuir sistema de gerenciamento, registro e armazenamento dos dados do voo;

9.11.3.4. Estar equipada com sistema de gerenciamento de voo (Flight Management System - FMS) e apresentar plano de voo, dados e informagdes das estagdes de base GNSS de dupla frequéncia L1 e L2, utilizados na

cobertura aérea, da marca NavCom e modelo Starfire 3040 e o Spectra Precision ou similar;

9.11.3.5. Ser compativeis com o sistema operacional DJI Phantom 4 Pro, Mavic Pro 2 ou similar e que tenha boa portabilidade.
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9.11.4. A partir do aerolevantamento deverdo ser executadas as etapas de Aerotriangulagdo, Restituigdo Aerofotogramétrica Cadastral 1:1000 PEC-A e PEC PCD-A, Geragdo de MDS, MDT e Curvas de Nivel com equidistancia
de 1 m. Geragdo de True-Ortofotos e Edigdo de Plantas Finais na escala 1:1000. A imagem apresentada devera ser ortorretificada com no minimo 5cm de resolugdo espacial. Deverdo ser realizados testes de precisdo
planialtimétrica em todos os produtos entregues em conformidade com os valores especificados neste termo de referéncia.

9.11.5. Os produtos deverdo submetidos a andlises de tendéncia e precisdo em suas componentes posicionais. Os produtos topograficos e cartograficos deverdo atender as especificagdes do PEC Classe A conforme decreto
89.817 de 20/06/1984 e PECPCD Classe A, da INDE em todas as suas classes e especificagdes pertinentes ao objeto. Também deverdo ser atendidas as especificagdes técnicas da NBR 13.133 de 30 de maio de 1994, NBR 14.166 e a
RPR 22, de 21 de julho de 1983 do IBGE, NBR 13.531/1995, NBR 13.532/1995.

9.11.6. As capturas de realidade via drone deverdo ser entregues processadas em: curvas de nivel, nuvem de pontos, Modelo Digital Terrestre (MDT), Ortomosaico, Modelo Digital Superficie (MDS), Modelo Digital 3D Mesh
(extensdo *.las e *.rcs), em nivel de alto detalhamento.

9.11.7. A cobertura aerofotogramétrica deverd ser executada a partir de um plano de voo, aprovado pela CONTRATANTE, abrangendo a area definida, e devera ser entregue, pela CONTRATADA, em formato:*tiff (Ortho,
DEM e DTM), *.shp.zip, *.dxf, *.rcs, *.1as.zip, *.rcm, *.fbx, *.obj, *.jpg, *.pdf e *.kml.

9.11.8. Os Pontos de Controle em Solo (GCP), necessérios para dar precisdo adequada aos dados do Aerolevantamento, deverdo ser providenciados no ambito da contratagdo. A execugdo da implantagdo de Pontos
Geodésicos de Referéncia para apoio ao levantamento por Drones, sera realizada de acordo com a NBR 13.133. Devendo ser observadas as seguintes condigdes:

9.11.8.1. Ocupagdo dos pontos com sistema GNSS RTK L1-L2 em locais de coordenadas previamente indicadas;

9.11.8.2. Indicagdo dos pontos com marcagdo visivel e estével; e

9.11.8.3. Entrega de relatério com as coordenadas finais dos pontos rastreados, no modelo a ser indicado pela SODF.

9.11.9. Para as etapas de planejamento e realizagdo (controle) do voo e posterior processamento dos dados poderdo ser utilizados os aplicativos seguintes ou outros:

9.11.9.1. Drone Deploy: aplicativo para planejamento de voo e aquisi¢do das imagens. Permite a parametrizagdo do plano de voo em fungdo da resolugdo desejada para as imagens originais: sobreposigdo das imagens, linhas
de voo e resolugdo resultante. Deve-se adotar, nestes trabalhos, uma resolugdo espacial de 3cm com sobreposi¢des de imageamentos longitudinais e laterais na ordem de 80% e 60%, respectivamente;

9.11.9.2. Agisoft Photoscan: programa para processamento fotogramétrico das imagens obtidas no aerolevantamento. Integra os dados obtidos de pontos de controle e de imagens para gerar modelos ajustados de terreno,
superficie e o ortomosaico;

9.11.9.3. Topcon Tools: programa de pés-processamento e ajuste de dados GNSS;

9.11.9.4. ArcGIS Desktop: software versatil para integragdo e processamento de dados geograficos; e

9.11.9.5. GeoPEC: desenvolvido na Universidade Federal de Vigosa para aferi¢do da qualidade posicional de produtos cartogréficos, de acordo com legislagdo em vigor.

9.11.10. Relatério de Planejamento para Apoio Basico

9.11.10.1. A CONTRATADA deverd apresentar o planejamento detalhado dos vértices do apoio basico (rede de referéncia cadastral) a serem implantados no apoio de campo contendo:

a) Esquema gréfico da rede em formato *.dwg e *.kml;

b) Descrigdo das metodologias de planimetria e de altimetria para a coleta dos pontos de apoio bésico e para o controle de qualidade;

c) Certificados de calibragdo dos equipamentos topograficos com validade n3o superior a 1 (um) ano do inicio do projeto, no caso da necessidade do emprego de topografia classica;

d) Fornecer planejamentos dos circuitos de nivelamento, no formato *.dwg;

e) Fornecer indicagdo das RRNN de primeira ordem oficiais do IBGE de partida e de chegada.

9.11.11. Relatério de Entrega do Apoio Basico

9.11.11.1. Deverd ser elaborado um relatdrio de registro de qualidade dos processos e o relatério de execugdo do servigo do Apoio Basico.

9.11.11.2. O relatdrio de execugdo deverd conter comparativamente, os itens apresentados no relatério de planejamento e ainda:

a) As planilhas de levantamento de campo, em formato *.txt ou compativel com *.xlIsx, originais e processadas de cada circuito e as monografias de cada vértice ocupado e implantado;

b) Arquivos RINEX dos vértices implantados;

c) Tabela em formato compativel com *.xIsx, contendo o ponto ocupado, o nome do arquivo RINEX, o tempo de rastreio, o tipo/modelo de antena utilizada (com seus dados técnicos em anexo), o tipo e a altura da antena.
d) As monografias dos vértices, contemplando as informag&es contidas no modelo de “Relatério de Estagdo Geodésica” do IBGE, a identificagdo do ponto base oficial do IBGE e o circuito utilizados como referéncia, de

acordo com modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE.

9.11.12. Forma de apresentagdo

9.11.12.1. 0 levantamento topografico devera respeitar as seguintes condigdes:

a) Todas as pegas desenhadas em formato DWG ou DWF, em planimetria e altimetria, deverdo estar referenciadas ao sistema de coordenadas SIRGAS 2000 e no Datum Altimétrico, UTM Zone 23S, Brasil 48d to 42d West;
b) Deverd ser utilizado catalogo de desenho topografico e template existentes na SODF;
c) 0 levantamento topografico deve conter a implantagdo dos seguintes elementos:

1. Definigdo do sistema vidrio (medidos a partir das testadas dos lotes), devendo se verificar a representagdo de vias, passeios, estacionamentos, drvores, infraestruturas ou instalagdes ai localizadas, incluindo postes, caixas e
vélvulas de infraestruturas (topo e fundo quando se tratar de cadastramento do sistema de drenagem), sinalizagdo e mobilidrio urbano;

2. Representagdo das cotas altimétricas do terreno onde se implanta a construgdo e/ou empreendimento, e dos terrenos confrontantes. Deve ser contemplada uma faixa referente ao perimetro correspondente ao limite da
poligonal do empreendimento, para se aferir as diferengas de niveis entre os terrenos confrontantes, bem como, com a modelagdo proposta;

3. Definigdo das cotas altimétricas de soleira das edificagdes confrontantes voltadas para a area a ser levantada;
4. Pontos cotados e curvas de nivel 3D com equidistancia maxima de 0,2 ou 0,5 metros;

5. Cotas no topo dos muros confrontantes, em layer a ser fornecido pela SODF.

d) 0 desenho vetorial deverd ser estruturado, para que, as suas cores e niveis de informagdo permitam uma simples leitura e interpretagdo do desenho para a escala 1:200 ou superior, no caso de edificagdo e para a escala
1:500 ou superior no caso de infraestrutura;

e) E recomendavel a insergdo no desenho topografico de uma grelha de coordenadas garantindo pelo menos, a inscrigdo de duas coordenadas planimétricas no sistema de referéncia adotado;

f) A Planta de implantag&o deve ser sobreposta sobre levantamento topografico, devidamente georreferenciada, e conter layers independentes nas seguintes situagdes:

g) poligono fechado com a delimitagdo do cadastro da propriedade:

1. poligonos fechados com a delimitagdo das areas de construgdo;

2. poligonos fechados com a delimitagdo das areas impermeabilizadas.

h) Planilhas de levantamento de campo, em formato *.txt ou compativel com *.xIsx, originais e processadas de cada circuito e as monografias de cada vértice ocupado e implantado;

i) Arquivos RINEX dos vértices implantados;

j) Tabela em formato compativel com *.xIsx, contendo o ponto ocupado, o nome do arquivo RINEX, o tempo de rastreio, o tipo/modelo de antena utilizada (com seus dados técnicos em anexo), o tipo e a altura da antena.
9.11.12.2. E imprescindivel a delimitagdo clara através do desenho de polilinhas fechadas (poligonos) do cadastro da propriedade e das reas de construgio de modo a que as mesmas sejam passiveis de ser integradas na
plataforma de informag&o geografica, sendo elemento instrutério fundamental e indispensével para o processo de desenvolvimento dos trabalhos no que se refere a sua correta delimitagdo a sua correta localizagdo espacial.
9.11.12.3. Desta forma, o que se propde é assegurar a compatibilidade da realidade do terreno, com o levantamento topografico, com a planta de implantagdo e com as demais pegas a serem desenhadas constantes dos
projetos da SODF, garantindo ainda uma rigorosa confrontagdo com os Instrumentos de Gestdo Territorial e o posterior acompanhamento e fiscalizagdo da implantagdo dos empreendimentos.

9.11.12.4. Deverd ser apresentado Relatdrio Final com as informagdes referentes aos trabalhos executados, contendo no minimo:

a) Introdugdo — relatando de forma geral, o objetivo do levantamento executado.

b) Metodologia — justificando a metodologia adotada.

c) Descrigdo do volume de servigos e periodo de execugdo, as precisdes alcangadas em cada tipo de levantamento, as equipes técnicas, equipamentos e softwares utilizados na realizagdo dos trabalhos.

d) Monografia dos vértices (Rede Geodésica do DF) utilizados como referéncia de transporte de coordenadas.

e) Monografias dos vértices de apoio, com suas coordenadas geograficas e UTM, altitude geométrica, altitude ortométrica, obtida por nivelamento geométrico, bem como suas precisdes.

9.11.12.5. Os Pontos de Controle em Solo (GCP), necessérios para dar precisdo adequada aos dados do Aerolevantamento, deverdo ser providenciados no dmbito da contratagdo. A execu¢do da implantagdo de Pontos
Geodésicos de Referéncia para apoio ao levantamento por Drones, serd realizada de acordo com a NBR 13.133. Devendo ser observadas as seguintes condigdes:

a) Ocupagdo dos pontos com sistema GNSS RTK L1-L2 em locais de coordenadas previamente indicadas;

b) Indicagdo dos pontos com marcagdo visivel e estdvel; e

c) Entrega de relatdrio com as coordenadas finais dos pontos rastreados, no modelo a ser indicado pela SODF.

9.11.12.6. Deverd ser realizada comparagdo do existente x projetado, além de se efetuar a criagdo de modelos de superficies topograficas para visualizagdo de curvas de nivel, edi¢des e andlises em modelos de superficies,
inclusive para o escoamento de aguas e verificagdo do tragado geométrico horizontal e vertical.

9.11.12.7. O servigo serd medido mediante apresentagdo de relatério contendo a descri¢do das atividades realizadas, as planilhas de bordo, bem como o relatério de controle de qualidade do recobrimento aéreo e o
levantamento planialtimétrico cadastral processado.

9.11.12.8. A critério da Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalizagdo de Obras - SUAF, podera ser solicitado & SUPOP, para fins de controle geométrico das obras de infraestrutura e/ou para auxilio nas medicdes de
quantitativos executados, a realizagdo de levantamento Planialtimétrico Cadastral georreferenciado com a utilizagdo de drone.



10. CONDIGOES GERAIS

10.1. Os servigos de topografia planialtimétrico cadastral georreferenciado / mapeamento aérofotogramétrico com RTK e de acompanhamento de obras deverd atender as seguintes condigdes:

10.1.1. Sera executada em obediéncia as prescrigdes das Normas Técnicas da ABNT, em especial NBR 13.133, bem como as normas aplicadas a utilizagdo de Aeronaves Remotamente Pilotadas - RPAS;

10.1.2. As solicitagdes dos servigos serdo feitas pela SUPOP (LOTE 01) e/ou SUAF (LOTE 02), mediante a emissdo de Ordem de Servigo de Terceiros (O.S.T.), ou seja, os servigos acontecerdo por demanda;

10.1.3. No caso de recebimento de O.S.T. por e-mail é obrigatdria a confirmagdo do recebimento por meio de resposta ao e-mail de encaminhamento;

10.1.4. Quando da emissdo de O.S.T. para a realizagdo de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado / mapeamento aérofotogramétrico com RTK (LOTE 01), a CONTRATADA deverd apresentar programagdo
prévia (acompanhada do respectivo orgamento), em até 2 (dois) dias Uteis, o qual sera autorizado pelo Executor do Contrato, antes do inicio da execugdo;

10.1.5. Ap6s autorizado, a CONTRATADA tem até 2 (dois) dias Uteis para iniciar o levantamento;

10.1.6. Quando da emissdo de O.S.T. para a realizagdo dos servigos topograficos de acompanhamento das obras (LOTE 02), a CONTRATADA tem até 5 (cinco) dias corridos para iniciar seus servigos;

10.1.7. Caso a CONTRATADA ndo consiga cumprir o prazo de inicio dos servigos (por motivo que julgar relevante), esta devera formalizar documento, ao Executor do Contrato, de justificativa do atraso;

10.1.8. Cabe a SUPOP determinar a execugdo dos levantamentos topograficos a partir das orientagdes dos projetistas, os quais irdo estabelecer a poligonal a ser levantada, bem como os elementos a serem cadastrados;
para o caso do acompanhamento de servigos contratados pela SODF, estes serdo orientados pela Fiscalizagdo de cada obra / SUAF;

10.1.9. Durante a execugdo do contrato, caso haja revisdes e/ou alteragdes nas normas técnicas, aplicaveis ao escopo da execugdo do contrato, os servigos que ainda ndo tiveram a ordem de servigo (0.S.T.) emitida deverdo
seguir as normas atualizadas, sem 6nus para o contratante;

10.1.10. Em caso de divergéncia entre as dimensdes medidas no local e as cotas assinaladas nos desenhos prevalecerdo, sempre, as primeiras;

10.1.11. Em caso de duvidas quanto a interpretagdo da especificagdo e dos desenhos serd sempre consultada a Fiscalizagdo de cada obra, sendo desta a responsabilidade pela emissdo de parecer definitivo;

10.1.12. A SODF n3o aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiras, etc.;

10.1.13. Os quantitativos sdo estimativos, utilizados como indicativos da ordem de grandeza de cada servigo;

10.1.14. Por solicitagdo escrita dos Executores do Contrato, qualquer funciondrio da CONTRATADA que ndo esteja correspondendo com eficiéncia as condigdes pactuadas devera ser substituido, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas.

10.1.15. A aprovagdo dos Servigos pela SODF ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagdo pertinentes as atividades profissionais e 8 Administragdo Publica;
10.1.16. A SODF detera o direito de propriedade intelectual dos servigos desenvolvidos assim como de toda a documentagéo produzida na execugdo do contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo

expressa da SODF;

10.1.17. A CONTRATADA serd a Unica responsavel pela precisdo das informagdes, pela correta aplicagdo dos procedimentos das normas brasileiras, bem como dos resultados apresentados, sendo ainda responsavel pela
realizagdo do servigo de topografia planialtimétrica cadastral georreferenciada e de mapeamento aérofotogramétrico com RTK no(s) local(is) previamente determinado(s);

10.1.18. Importante destacar que a elaboragdo de estudos e projetos, assim como o correto acompanhamento das obras, depende quase que exclusivamente dos dados apresentados previamente a condugdo dessas
atividades, portanto, as informagdes prestadas pela empresa(s) contratada(s) deverdo refletir com a precisdo determinada pelas normas técnicas, as condigdes do local, pois, uma informagdo equivocada pode
prejudicar sobremaneira as solugdes técnicas a serem adotadas;

10.1.19. Os empregados da CONTRATADA deverdo realizar os servigos devidamente uniformizados, e munidos dos equipamentos de protegdo individual (EPI's) pertinentes a execugdo dos trabalhos, assim como dos
equipamentos e materiais necessarios a integral execugdo dos servigos contratados.

10.1.20. Ap6s a adjudicagdo do objeto ndo serd levada em conta qualquer reclamagdo ou solicitagdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA.

11. PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

11.1. Prazo de Execugdo do Objeto: O prazo total dos servigos, tanto para o Lote 01, quanto para o Lote 02 estdo estipulados em 300 (trezentos) dias corridos, a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, emitida
pela SODF/SUAF, no DF.

11.2. Prazo de Execugdo do Contrato: O inicio da contagem do prazo de execugdo sera a partir da data estipulada na “ordem de inicio dos servigos” expedida pela SODF.

11.3. Prazo de Vigéncia do Contrato: A vigéncia contratual sera de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos, contados da data de assinatura dos Contratos.

11.4. Caso se faga necessaria a celebragdo de termos aditivos versando sobre a inclusdo de itens novos ou acréscimos de quantitativos de itens ja previstos no orgamento base, deverdo ser observados os pregos

praticados no mercado, que tenham por limite aqueles contidos em tabelas de pregos oficiais e a manutengdo obrigatdria do desconto inicialmente ofertado pela CONTRATADA com vistas a garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e evitar pratica irregular do “jogo de planilha”.

11.5. 0 prazo de execugdo contratual estabelecido para os servigos podera ser prorrogado, dentro da vigéncia do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 57, inciso |, da Lei n2 8.666/93 de 21.06.93 e suas
alteragdes.

11.6. Ordem de Servigo a Terceiros (OST): Apds a assinatura do contrato e emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos (por parte da SUAF), a CONTRATADA serad solicitada a realizagdo dos servigos contratados por meio de
Ordem de Servigo a Terceiros (OST), as quais serdo emitidas pelos correspondentes Executores do Contrato (nomeados pela SUPOP, para o Lote 01 e pela SUAF, para o Lote 02).

12. CONDIGOES DE RECEBIMENTO

12.1. O objeto do presente Termo de Referéncia sera recebido depois de efetuada comunicagdo formal a SODF.

12.1.1. Provisoriamente: pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicagdo escrita do contratado, devidamente

protocolada na SODF, mediante comprovada adequagdo do objeto aos termos contratuais e especificagdes contidas neste Termo de Referéncia;

12.1.2. Definitivamente: por comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do
objeto, aos termos contratuais da Lei n2 8.666/93, no prazo de 90 dias corridos. Deverd compor a comissdo de recebimento definitivo dos servigos, necessariamente, o Executor do Contrato (conforme Subsecretaria demandante),
of(s) projetista(s) e Fiscal(is) para os quais os levantamentos/acompanhamentos foram demandados;

12.1.3. Responsabilidade ap6s o recebimento: O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei 8666/93 art.73, § 22 ou pelo contrato. Com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido, a partir da data de sua emissdo, o compromisso da CONTRATADA pelo
cumprimento do prazo de 5 (cinco) anos, mencionados no artigo 618 caput e paragrafo unico, da Lei 10.406/2002, que institui o Cédigo Civil:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugéo responderd, durante o prazo irredutivel de
cinco anos, pela solidez e sequranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.

Pardgrafo unico. Decaird do direito assegurado neste artigo o dono da obra que néo propuser a ag@o contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao
aparecimento do vicio ou defeito.

13. RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

13.1. DA CONTRATANTE

13.1.1. Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato, que anotara em diario de obra (ou documento de registro similar) todas as ocorréncias verificadas;

13.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato;

13.1.3. Fiscalizar a execugdo dos servigos, bem como atestar sua execugdo, para a liberagdo dos recursos;

13.1.4. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo do CONTRATANTE, a qualquer
hora, por seus representantes devidamente credenciados;

13.1.5. A SODF deverd indicar um representante da Administragdo ou Comissdo de Executores, designado por Portaria, para acompanhar e assistir a execugdo das atividades inerentes ao objeto, conforme disp&e o Art. 67
da Lei n2. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alteracdes, assim como fazer cumprir todas as demais disposigdes legais para contratagdo e execugdo dos servigos;

13.1.6. Ao Fiscal do Contrato compete autorizar formalmente a mobilizagdo e/ou desmobilizagdo de técnicos, equipamentos, veiculos, méveis, etc., de forma que ndo haja ociosidade de itens mobilizados e atenda
plenamente ao ritmo de execugdo dos servigos;

13.1.7. O Fiscal do contrato sera responsével pelo cumprimento de toda legislagdo existente e pertinente a execugdo do contrato decorrente deste Termo de Referéncia;

13.1.8. O CONTRATANTE far-se-a representar no local dos servigos por seu Agente Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuiges e poderes;

13.1.9. O CONTRATANTE, sem prejuizo das suas atribui¢des de fiscalizagdo, poderd contratar profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo dos servigos, assim como, o
acompanhamento e desenvolvimento da execugdo, a vista do que for demandado;

13.1.10. A FISCALIZAGAO compete o acompanhamento e controle da execucdo dos servicos, as avaliagdes e medigdes dos mesmos, até sua conclusdo, observadas todas as condigdes expressas nos documentos que
compdem o Contrato;

13.1.11. A FISCALIZACAO langara no Livro de Ocorréncia de Atividades todas as observagdes dignas de registro para controle das atividades, devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA;

13.1.12. Toda troca de informagdes e correspondéncias entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem como todas as instrugdes da FISCALIZAGAO a CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo o seu registro no Livro de
Ocorréncias de Atividades. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, apds seu registro, serdo encaminhados ao CONTRATANTE, para decisdo, acompanhados de parecer da FISCALIZACAO;

13.1.13. Compete a FISCALIZACAO ter prévio conhecimento da ocorréncia operacional das frentes e fases dos servicos, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem prejuizo da boa execugdo dos trabalhos;

13.1.14. A ocorréncia de obstaculos e imprevistos durante a execugéo dos servigos obrigara a CONTRATADA a fazer comunicagéo escrita dos fatos, cabendo a FISCALIZACAO a decisdo sobre as ocorréncias;

13.1.15. A FISCALIZAGAO, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como de
subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS;

13.1.16. Compete a FISCALIZACAO, em conjunto com as demais dreas do CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas;

13.1.17. Qualquer erro ou impericia na execugdo, constatada pela FISCALIZAGAO ou pela prépria CONTRATADA, obrigando-a, 4 sua conta e risco, a corregdo, remogdo e nova execugdo das partes impugnadas, mesmo que o
erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos;

13.1.18. A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da FISCALIZACAO importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento dos servicos, e no desconto das faturas das despesas a que
a CONTRATADA tenha dado causa, por agdo ou omissao;

13.1.19. A FISCALIZACAO podera determinar a paralisacdo dos servigos, por razdo relevante de ordem técnica, de seguranca ou motivo de inobservancia e/ou desobediéncia as suas ordens e instrugdes, cabendo a
CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e neste Termo de Referéncia, todos os dnus e encargos decorrentes da paralisagdo;

13.1.20. A determinagdo da paralisagdo, citada no item anterior, vigorara enquanto persistirem as razdes da decisdo, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensdo;

13.1.21. No prazo de observagdo dos servigos, a CONTRATADA devera executar, sob sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugdo, retificacdo e restauracdo de defeitos ou falhas verificadas

pela FISCALIZAGAO, apés a emissdo do Termo de Recebimento Provisério.



13.1.22. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia;

13.1.23. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que o (s) licitante (s) vencedor (es) possa (m) cumprir o objeto desta licitagdo;

13.1.24. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir as duvidas e orienta-la em casos omissos;

13.1.25. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo da SODF em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a execugdo do objeto contratado;

13.1.26. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas;

13.1.27. Atestar a execugdo do contrato;

13.1.28. Cumprir as demais obrigagdes contidas no Edital.

13.2. DA CONTRATADA

13.2.1. A CONTRATADA obriga-se a dar inicio aos servigos a partir da data fixada na Ordem de Inicio de Servigos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir na multa prevista contratualmente;

13.2.2. A CONTRATADA obriga-se a executar os servigos obedecendo, integral e rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT e legislagdo aplicavel, aos projetos, memoriais, planilhas de orgamento,
cronograma fisico-financeiro e especificagdes e demais documentos que compdem a presente licitagdo;

13.2.3. 0 Controle geométrico das obras, assim como a execugdo dos levantamentos, deverdo se dar conforme especificagdes inerentes aos servigos;

13.2.4. Todos os desenhos e demais elementos técnicos serdo fornecidos com a ressalva de que, na constatagdo de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes, ndo servira de pretexto para que a mesma se desobrigue da

responsabilidade pela completa e perfeita execugdo dos servigos contratados e pelo prego proposto;

13.2.5. Os elementos técnicos fornecidos na presente licitagdo ou a serem fornecidos durante a realizagdo dos trabalhos fazem parte da execugdo dos servigos. Eventuais modificagdes nesses elementos originais sé poderdo
ser efetuadas, com autorizagdo formal e escrito do CONTRATANTE e, devidamente aprovados pela FISCALIZAGAO quanto a sua exequibilidade técnico-financeira e as normas da ABNT. A execugdo de qualquer modificagdo somente
podera ser posta em prética ap6s a FISCALIZAGAO, responsavel pela obra, registra-la no Livro de Ocorréncia de Atividades;

13.2.6. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente a FISCALIZAGAO, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugdo dos servigos, como também comunicar
qualquer fato que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da execugdo da atividade;

13.2.7. Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma das partes, a FISCALIZAGAO poderd autorizar modificagdes de carater urgente, justificando a sua autorizagdo;

13.2.8. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais, a critério do CONTRATANTE, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, para o desenvolvimento dos servigos, de acordo com
o paragrafo 12 do artigo 65, da Lei n2 8.666/93, com suas alteragdes;

13.2.9. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo dos servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programagdo fisica especificada da atividade, integrante da proposta, obrigando-se a
manter a disposigdo da FISCALIZAGAO:

a) Um Livro de Ocorréncias de Atividades, com folhas numeradas;

b) Registro de autoriza¢do (ordem de inicio dos servigos e ordens de servigos de terceiros);

c) Relatdrios, plantas, desenhos, fotos e arquivos de coleta e processamento, a ser apresentado a Fiscalizagdo e registrado nos autos de contratagdo.

13.2.10. Os documentos relacionados acima constituirdo o processo dos servigos, que deverd permanecer de posso da CONTRATADA e ser entregue, a cada 6 (seis) meses ao CONTRATANTE, bem como Relatério Final

contendo todas as informagdes técnicas produzidas ao longo da execugdo do contrato, apds a conclusdo do mesmo;

13.2.11. No Livro de Ocorréncia de Atividades serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias dos servigos, tais como: servigos realizados, ordem de servigos de terceiros emitidas, anormalidades, chuvas, data de
conclusdo das etapas de servigos, acidentes ocorridos, eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a execugdo dos servigos, efetivo didrio de profissionais presentes, etc., de modo a haver um completo registro
de execugio das atividades. A FISCALIZACAO do CONTRATANTE compete visitar as ocorréncias registradas, emitir pareceres, determinar providéncias, autorizar servigos, etc.;

13.2.12. A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE, ao final de cada servigo, relatdrio contendo as informagdes relativas a execugdo das atividades, nos termos do item "9" deste Termo de Referéncia;

13.2.13. A CONTRATADA colocara na direcdo geral dos servicos, na parte que lhe compete, profissional com curso superior na area de agrimensura, civil (com especializagdo em agrimensura) ou cartografia (com
especializagdo em agrimensura), registrado na respectiva entidade de classe, devidamente habilitado, que serd seu responsavel, na forma da legislagdo vigente;

13.2.14. 0Os encarregados dos servigos serdo pessoas de experiéncia, capacidade técnica e idoneidade moral e deverdo permanecer a disposi¢do da equipe de FISCALIZAGAO durante o periodo de trabalho, além de estarem
habilitados a prestar esclarecimentos pertinentes a execugdo dos servigos, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE;

13.2.15. A CONTRATADA manterd a disposicdo do CONTRATANTE os técnicos e a mdo de obra necessarios a perfeita execugdo dos levantamentos e acompanhamento das obras, por cujos encargos responderdo
unilateralmente, em toda a sua plenitude;

13.2.16. Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderdo ser substituidos com autorizagdo expressa do CONTRATANTE, mediante aprovagdo do "curriculum" dos substitutos indicados, quando for o caso;
13.2.17. A CONTRATADA respondera por condigdes de higiene e saude de seu pessoal, quanto a alojamentos provisérios, bem como por refei¢des, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n2 3.214/78, do Ministério do
Trabalho e suas modificagdes;

13.2.18. A CONTRATADA fornecera e utilizard equipamentos adequados aos servigos, de acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengdo dos equipamentos sdo de sua exclusiva responsabilidade e
onus;

13.2.19. Correra por conta da CONTRATADA a reparagdo de danos causados a terceiros, em decorréncia dos servigos, ressalvadas as despesas correspondentes aos danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de
seus prepostos (se houver);

13.2.20. Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e servicos, que possam apresentar interesse cientifico, mineraldgico ou arqueoldgico deverdo ser alvo de imediata comunicagio a FISCALIZACAO,
para as providéncias de ordem legal;

13.2.21. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamagdes, orientagGes e determinagdes obrigam-se a atender pronta e irrestritamente;

13.2.22. Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area competente do CONTRATANTE;

13.2.23. Aplicar, para a realizagdo dos servigos, materiais e equipamentos de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de mandar efetuar as verificagdes que julgar necessarios, rejeitando todos aqueles que
julgarem de ma qualidade ou inadequados;

13.2.24. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servigos de acordo com as normas e padrdes adotados pelo CONTRATANTE e demais érgdos/entidades competentes e apontados nas especificagdes técnicas e/ou pela
ABNT e legislagdo aplicével;

13.2.25. Executar os servigos dentro do prazo contratado;

13.2.26. Para o cumprimento do prazo estabelecido, os servicos deverdo ser executados durante o horério normal do expediente, podendo a critério da FISCALIZACAO ser estendido o horario;

13.2.27. Cumprir toda legislagdo ambiental aplicavel, ndo deixando residuos de suas atividades nos locais onde trabalhou, e depositando o lixo produzido durante suas atividades em locais apropriados, sendo que a
CONTRATADA sera responsabilizada caso venha a causar danos ambientais;

13.2.28. Comunicar ao CONTRATANTE as alteragdes que forem efetuadas em seu contrato social ou estatuto;

13.2.29. N3o divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou informacdes a que venham ter acesso, referentes aos servigos realizados, salvo se expressamente autorizados pelo
CONTRATANTE;

13.2.30. Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento fisico da for¢a de trabalho da CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os efeitos, as informag&es coletadas e os
resultados apurados;

13.2.31. Os servigos porventura com vicios ou incorre¢des, em virtude de agdo ou omiss&o voluntdria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de equipamento inadequado ou de qualidade inferior serdo refeitos sob
exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE e sem implicar alteragdo do prazo contratual;

13.2.32. As atestagdes, pela SODF, dos servigos executados ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por problemas que, porventura ocorram nos servigos, dentro do prazo de responsabilidade civil, cabendo a mesma
corrigir as falhas, as suas expensas;

13.2.33. Assegurar livre acesso e transito no local de realizagdo dos servigos, bem como permitir visitas e fornecer informagdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que
por este forem previamente credenciados;

13.2.34. A CONTRATADA cabera a responsabilidade total pela execugdo dos servigos. Igual responsabilidade também Ihe caberd pelos servigos executados por terceiros sob sua administragdo, ndo havendo, desta forma,
qualquer vinculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais SUBCONTRATADAS;

13.2.35. Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigagdes perante a Previdéncia
Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagdo;

13.2.36. Além das despesas relativas a salarios, encargos sociais, trabalhistas e de Previdéncia Social, a CONTRATADA arcard, também, com as despesas relativas a assisténcia médica;

13.2.37. A CONTRATADA deverd disponibilizar equipamentos de protegdo individual (EPI) a todos os empregados mobilizados para a prestagdo dos servigos objeto desta licitagdo. O tipo e quantidade desses equipamentos

deverdo estar de acordo com a natureza dos servigos que serdo realizados e de acordo com a legislagdo em vigor. Os EPI’s deverdo obrigatoriamente possuir Certificado de Aprovagdo (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego -
MTE, em consonancia com a legislagdo trabalhista, e serem fornecidos a intervalos compativeis com a sua duragdo e prazo de validade, de acordo com as normas vigentes, de forma que toda a equipe envolvida sempre disponha
dos mesmos, em boas condigdes de uso;

13.2.38. Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a margem de quaisquer agGes judiciais, reivindicagdes ou reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias,
nesse particular considerada como Unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais agGes, reivindicagdes ou reclamagdes;

13.2.39. Se houver necessidade de ocupagdo de terrenos fora da drea do CONTRATANTE, para instalagdo de escritérios e/ou dep6sitos, estes serdo alugados pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE;

13.2.40. Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos servigos e atividades realizadas, para cada um dos profissionais habilitados na contratagdo. Para o caso de levantamentos
topogrdficos cadastrais georreferenciados e mapeamento aéreo RTK, devera ser registrada Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART por area levantada.

13.2.41. Da Implementagdo do Programa de Integridade para a vencedora do Lote 01

13.2.41.1. E condigdo para a assinatura do Contrato, o atendimento ao artigo 15 da Lei n2 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, por parte da CONTRATADA, com relagdo as exigéncias legais, na implementagio do Programa de

Integridade e a apresentagdo do Relatdrio de Perfil e Relatério de Conformidade (de acordo com os Anexos | e Il do Decreto n? 40.388/2020).

13.2.41.2. Cabe registrar, ainda, que, conforme disposto no art. 52, §22, da Lei n? 6.112/2018, os custos e despesas com implantagdo e manutengdo do Programa de Integridade ficam a cargo da CONTRATADA, ndo cabendo a
SODF, o ressarcimento.

13.2.41.3. Em caso de ndo implantagdo do Programa de Integridade, a referida lei prevé, em seu art. 82, que cabe a Administragdo Publica do Distrito Federal, em cada esfera de poder, aplicar a pessoa juridica
CONTRATADA, multa equivalente a 0,08% (oito centésimos por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, limitado ao montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato.

13.2.41.4. A aplicagdo de multa cessarad com o cumprimento das exigéncias estabelecidas na Lei mediante atestado do 6rgdo ou entidade publica quanto a existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, conforme disp&e o
artigo 82, § 29, da Lei n? 6.112/2018.



13.2.41.5. Caso a pessoa juridica seja condenada ao pagamento de multa e ndo o faga, o mencionado diploma, em seu art. 10, prevé as seguintes sangdes:

a) inscrigdo em divida ativa, em nome da pessoa juridica sancionada;

b) sujeig¢do a rescisdo unilateral da relagdo contratual, a critério do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE;

c) impedimento de contratar com a administragdo publica do Distrito Federal, de qualquer esfera de poder, até a efetiva comprovagdo de implementagdo do Programa de Integridade, sem prejuizo do pagamento da multa
aplicada.

13.2.41.6. Obrigatoriedade da Implementagdo do Programa de Integridade, a saber:

a) Lein2 6.112, de 2 de fevereiro de 2018; Lei n? 6.308, de 13 de junho de 2019; e

b) Decreto n? 40.388, de 14 de janeiro de 2020.

14. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

14.1. 0 Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA dever3 ser ajustado ao efetivo inicio dos servigos, quando da emissdo da Ordem de Servigo.

14.2. Sempre que acionado pela FISCALIZAGAO, por meio de Ordem de Servigo de Terceiros - 0.S.T., a CONTRATADA devera:

14.2.1. Levantamento topografico cadastral georreferenciado/mapeamento aérea RTK - apresentar programagdo prévia (acompanhada do respectivo orgamento, em conformidade com o que fora contratado), em até 2
(dois) dias Uteis, o qual sera autorizado pelo Fiscal do Contrato, antes do inicio da execugdo, a qual devera iniciar em até 2 (dois) dias Uteis apds a autorizagdo.

14.2.2. Acompanhamento de Obra - apresentar-se, com equipe técnica completa, no local de realizagdo dos servigos, em até 5 (cinco) dias corridos.

14.3. Os pagamentos dos servicos executados mensalmente, e medidos, serdo pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, dentro dos limites
previstos no Cronograma Fisico-Financeiro, na medida em que forem:

14.3.1. Mobilizados e/ou desmobilizados profissionais e/ou técnicos, equipamentos e etc.

14.3.2. Entregues e aceitos os servigos objeto da licitagdo.

15. EQUIPAMENTO MECANICO, FERRAMENTAL E MAO DE OBRA

15.1. Cabera a(s) Empresa(s) CONTRATADA o fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do ferramental, mdo de obra, equipamentos e veiculos, inclusive sua manutengdo, substituigdo,
reparo e seguro, visando o andamento satisfatério do servigo e a sua conclusdo no prazo fixado em Contrato.

16. CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

16.1. A Contratada deverd apresentar, quando da medigdo dos servigos, entre outros, os documentos seguintes:

16.1.1. Cronograma fisico-financeiro atualizado;

16.1.2. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido - PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade;

16.1.3. Certiddo de Regularidade de situagdo junto ao FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal;

16.1.4. Certiddo Negativa de Débitos para com o Distrito Federal — CND-DF;

16.1.5. Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho, a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

16.1.6. Guia do FGTS — GFIP;

16.1.7. Guia de Recolhimento do INSS (GPS).

16.2. O regime de execugdo sera por Empreitada por prego unitario e o Pagamento deve ser realizado por unidades feitas multiplicadas pelos pregos unitarios definidos no CONTRATO;

16.3. A medigdo dos servigos se dard em conformidade com o cronograma fisico e financeiro e deverd ser apresentada e aprovada pelo engenheiro fiscal da SODF, que emitird o atestado de conformidade;

16.4. O contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medigdo dos servigos na sede da SODF para o atesto do Executor do Contrato e posterior encaminhamento a drea competente para
providéncias;

16.5. 0 Executor do Contrato podera solicitar corregdes, esclarecimentos e outras informagdes que julgarem necessérias, condicionando-se o pagamento ao pleno atendimento dos servigos contratados;

16.6. O Pagamento da primeira fatura, relativa ao acompanhamento de obras, fica condicionado a apresentagdo da ART dos servicos da CONTRATADA, registrada junto ao CREA-DF. Para o caso dos levantamentos
topogréficos planialtimétricos cadastrais georreferenciados/mapeamento aéreo RTK, as faturas devem sempre ser acompanhadas das respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART de cada empreendimento.

16.7. Entrega, quando solicitado pela SODF, de quaisquer dos seguintes documentos:

16.7.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administragdo CONTRATANTE;

16.7.2. Copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagdo dos servigos, em que conste como tomador o érgdo ou entidade CONTRATANTE;

16.7.3. Copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos ou, ainda, quando necessario, cdpia de recibos de depdsitos bancarios;

16.7.4. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentagdo, entre outros), a que estiver obrigada por forga de lei ou de Conveng&o ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer
més da prestagdo dos servigos e de qualquer empregado; e

16.7.5. Entrega de copia da documentagdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisdo do contrato, apds o Ultimo més de prestagado dos servigos, no prazo definido no contrato:

16.7.5.1. Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servigo, devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;

16.7.5.2. Guias de recolhimento da contribuigdo previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;

16.7.5.3. Extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

16.7.5.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

16.8. Para pagamento, a CONTRATADA devera protocolar na SODF a medigdo pretendida, que por sua vez, sera analisada pela equipe responsével designada pela SUAF/SODF, em até 05 (cinco) dias Uteis.

16.8.1. Havendo discordancia quanto aos pardmetros da medigdo analisada ou em caso de documentag&o incompleta e/ou inelegivel, a CONTRATADA sera comunicada para apresentar corre¢do ou justificativa, que devera

ser protocolada na SODF, em até 02 (dois) dias Uteis;

16.9. Ap6s protocolo do cumprimento das exigéncias dispostas no item anterior, serd realizada nova analise pela equipe técnica designada pela SUAF/SODF, sendo as conclusdes remetidas ao executor do contrato para
aprovagdo, em até 05 (cinco) dias Uteis, e posterior solicitagdo a CONTRATADA para emissdo de fatura/nota fiscal;

16.10. Sempre que necessario, caso ainda haja discorddncia no cumprimento das exigéncias, contar-se-4 novamente o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para nova andlise por parte da equipe técnica designada pela
SUAF/SODF e se necessdrio, notificagdo da CONTRATADA;

16.11. Quando da aprovagdo da medigdo por parte do Executor do Contrato, este solicitard 8 CONTRATADA a emissdo de fatura/nota fiscal, juntamente com a apresentagdo dos documentos exigidos no item que tratar das
obrigagBes da CONTRATADA, para o pagamento de cada fatura, que devera ser protocolada junto a SODF, para iniciar a contagem de prazo para pagamento, correspondente a 30 (trinta) dias Gteis;

16.12. O(s) pagamento(s) sera(do) feito(s), de acordo com as normas de planejamento, orcamento, finangas, patriménio e contabilidade do Distrito Federal, em até 30 (trinta) dias a contar da data de apresentagdo do
atestado de execugdo emitido pela SODF, acompanhado da fatura/nota fiscal correspondente, que sera atestada pelo executor do Contrato ap6s as devidas verificagdes;

16.13. As faturas serdo emitidas ap6s a conclusdo das etapas e de acordo com o discriminado no cronograma fisico-financeiro, devidamente atestadas pela fiscalizagdo designada pela SODF, glosando-se, se for o caso, as
parcelas em atraso. Para liberagdo da ultima fatura serd realizada a medigdo final da totalidade dos servigos executados e emitido termo de recebimento provisdrio do mesmo;

16.14. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigdes mensais, cujos valores serdo obtidos pela multiplicagdo dos quantitativos efetivamente mobilizados (caso do acompanhamento de obras), pelos respectivos
pregos unitarios propostos. Ou seja, s6 serdo medidos e pagos os profissionais mobilizados, multiplicados pela quantidade de dias de trabalho que efetivamente ocorreram, para execugdo dos servigos demandados. Nos pregos
deverdo estar inclusos os percentuais propostos para Leis Sociais, Custo Administrativo, Remuneragdo da Empresa e Despesas Fiscais;

16.15. Os Relatdrios deverdo ser entregues respeitando o cronograma de execugdo, sendo protocolados formalmente na SODF;

16.16. O pagamento dos servigos ficard condicionado ao aceite e aprovagao, pela fiscalizagdo. Caso o produto seja rejeitado pela fiscalizagdo, por ndo atender os procedimentos técnicos e de apresentagdo previamente
acordados, o mesmo sera devolvido a contratada com as devidas indicagdes das inconformidades apontadas;

16.17. Fica vedada a emissdo de faturas a titulo de antecipagdo ou que ndo correspondam a etapas do cronograma fisico financeiro ou que ndo atendam aos critérios de medigdo deste Termo de Referéncia.

17. DO REAJUSTAMENTO

17.1. Para fins de reajustamento do Contrato deverdo ser observadas as seguintes condicionantes:

17.1.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data base do orgamento, de acordo com art. 28 da Lei n2 9.069/95, ressalvada a hip6tese prevista no art. 65, 1I, "d", da Lei n2 8.666/93.

17.1.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato, a CONTRATADA fard jus ao reajustamento apds o interregno de um ano, contado da data base do orgamento (22/05/2023), aplicando-se o indice setoriais apurados pelo

Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV que se seguem e atualizagBes de taxas publicas:

EAP iNDICE cODIGO
1- SERVIGOS PRELIMINARES INCC - M ou ICC - COL 18 | 160868 ou 160981
2 - SERVICOS GEOTECNICOS E ENSAIOS INCC - EP 1341033

1- INCC - indice Nacional de Custo da Construgdo

2-ICC - indice de Custo da Construgdo

17.2. Sendo estes indices apurados e fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, nos termos da Lei n2 10.192/2001.

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.



17.4. Nos termos do Decreto n2 1.054/94 e Acérddo 44/2019-TCU-Plendrio, Acérddo 4072/2020-TCU-Plendrio os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagdo dos indices
indicados no instrumento convocatdrio da licitagdo, ou ainda no contrato, com base na seguinte férmula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do orgamento:

R=V(I-lo)/lo onde:

| = indice de prego referente ao més de reajustamento;
R = valor do reajuste procurado;
V = valor contratual obra ou servigo a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data base do orgamento licitado.

17.5. Ocorrendo atraso atribuivel ao contratado, antecipagdo ou prorrogagdo na realizagdo dos fornecimentos ou na execugdo das obras ou servigos, o reajuste obedecera as seguintes condigdes:

17.5.1. No caso de atraso:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas previstas decorrente da anualidade da data base do orgamento;

b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas decorrente da anualidade da data base do orgamento.

17.5.2. No caso de antecipagdo: prevalecerdo os indices vigentes nas datas em que a obra ou servigo for efetivamente realizado ou executado;

17.5.3. No caso de prorrogagdo regular, caso em que o cronograma de execugdo fisica devera ser reformulado e aprovado, prevalecerdo os indices vigentes nas novas datas previstas para a execugdo da obra ou servico

anteriormente acordado.

17.6. A concessao do reajuste de acordo com o item 17.1.1 ndo eximird o contratado das penalidades contratuais;

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, nos termos do art. 65, §82, da Lei n2 8.666/93.

17.8. Quando da aplicagdo do INCC-M ou ICC-Brasilia Col. 18 deverd ser apurado o mais vantajoso a Administragdo.

17.9. Os servigos a serem rejustados serdo de acordo com a EAP adotada em orgamento - quadro resumo - da SODF fundamentada no IBRAOP OT — IBR 008/2020.

18. DA GARANTIA

18.1. A Contratada deverd prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contato, conforme Art. 56 do Decreto n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

18.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

18.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do

Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

18.2.2. Seguro Garantia;

18.2.3. Fianga bancaria.

18.3. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante de prestagdo da garantia.
18.3.1. A cobertura da garantia deverad se estender até 90 (noventa) dias apds o periodo de vigéncia do Contrato.

18.3.2. O atraso autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

18.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

18.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

18.4.4. obrigagBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

18.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no Banco Regional de Brasilia -BRB, com corre¢do monetaria.

18.6. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

18.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, deverd constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

18.9. A garantia prestada pela CONTRATADA ser-lhe-3 restituida ou liberada 30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servigos, mediante requerimento a SODF.

19. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. As sangbes do Contrato sdo adverténcia, multa, suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade, nos termos do estabelecido no Edital, e nos art.

87 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Distrital n2 26.851, de 30 de maio de 2006, e demais disposi¢des da legislagdo vigente.
19.2. Para o eventual descumprimento contratual e/ou porventura, de conduta ilicita, a fim de se identificar os pressupostos caracterizadores da infragdo e a precisa extensdo da penalidade, bem como a gradagio
apresentada neste Termo de Referéncia, deverdo ser observadas as disposi¢des trazidas no presente Termo de Referéncia, no Edital, na Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 26.851/2006.

19.3. Sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o rol das penalidades administrativas a que o licitante, adjudicatdrio ou contratado pode ser submetido, assim como o rito do
procedimento administrativo para sua aplicagdo, estdo dispostos nos arts 86 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993, subsidiariamente na Lei n? 9.784, de 1999, bem como no Decreto Distrital n2 26.851, de 30 de maio de 2006.

19.4. Adverténcia é a san¢do administrativa aplicada quando a CONTRATADA infringir, pela primeira vez, obrigagdes afetas quanto ao atraso na entrega de etapa de obra ou do objeto contratado, ou entrega de nota fiscal
com incorregdo, ou, ainda, pelo ndo cumprimento de orientagdes da fiscalizagdo no prazo discriminado pela fiscalizagdo. Para aplicagdo de Adverténcia deve sera emitida no dmbito do processo SEI de contratagdo e encaminhado
ao ordenador de despesa para anotagdo da mesma.

19.5. A Adverténcia serd aplicada até 10 (dez) dias ap6s a ciéncia da CONTRATADA dos eventos passiveis da referida sangdo.

19.6. A Adverténcia ndo devera ser proposta para casos de reincidéncia na mesma espécie de descumprimento.

19.7. Para a aplicagdo de sangdes administrativas devem ser considerados: a gravidade da falta; a reincidéncia; o dano causado ao Interesse Publico; e o prejuizo causado a CONTRATADA.

19.8. Multa é a sangdo pecunidria que sera imposta a CONTRATADA pelo ordenador de despesas do 6rgdo contratante, por atraso injustificado na entrega ou execugdo do contrato.

19.9. E facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a multa por inexecugdo total ou parcial do contrato podera ser aplicada, juntamente com as demais sangdes administrativas previstas.
19.10. Serd imposta multa & Contratada, por atraso injustificado na entrega ou execucdo do contrato, aplicada nos seguintes percentuais, nos termos do Art. 42 do Decreto 26.851/06 e suas alteragdes:

19.10.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove
inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

19.10.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, em cardter excepcional, e a critério do érgdo contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;

19.10.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nas letras a) e b) acima;

19.10.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou total na
entrega do material, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

19.10.5. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

19.11. A multa serd formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 82, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e serd executada ap6s regular processo administrativo, oferecido a contratada a
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificagdo, nos termos do § 32 do art. 86 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem:

19.11.1. mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

19.11.2. mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

19.11.3. mediante procedimento administrativo ou judicial de execugdo.

19.12. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd a contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada pelo indice Geral de Pregos - Mercado (IGP-M) ou
equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrados judicialmente.

19.13. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugdo do contrato, se dia de expediente normal na repartigdo
interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

19.14. Em despacho, com fundamentagdo sumdria, podera ser relevado:

19.14.1. 0 atraso ndo superior a 5 (cinco) dias;

19.14.2. a execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.



19.15. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Paragrafo tnico do art. 22 e observado o principio da
proporcionalidade.

19.16. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30
(trinta) dias, que sera penalizado na forma do inciso Il do caput deste artigo.

19.17. A sangdo pecunidria prevista no subitem 19.10 nio se aplica nas hipéteses de rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

19.18. Suspensdo é sangdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdo e de contratar com a Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da

falta comellda, aplicada pelo ordenador de despesas do 6rgdo contratante, se o descumprimento da obrigagdo ocorrer na fase de execugdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o
contrato. A suspensdo tempordria de o fornecedor participar de licitagdo e de contratar com a Administracdo devera ser publicada no Diario Oficial do Distrito Federal.

19.19. A suspensdo impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdo e de contratar com a Administragdo de acordo com os prazos a seguir, nos termos do art. 52 do Decreto 26.851/06 e suas alteragdes
posteriores:

19.19.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo Governo do Distrito Federal, a licitante e/ou contratada permanecerd inadimplente;

19.19.2. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisdria, ou, em original ou cépia

autenticada, de forma definitiva;

19.19.3. Por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregdo, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execugdo do seu objeto, falhar ou
fraudar na execugdo do contrato; e

19.19.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

19.19.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicagdo do objeto da licitagdo;

19.19.4.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e
19.19.4.3. Receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e ndo efetuar o pagamento.
19.20. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria

autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no subitem anterior. A declaragdo de
inidoneidade serd aplicada pelo Secretario de Estado ou autoridade equivalente do érgdo de origem, a vista dos motivos informados na instrugdo processual.

19.21. A Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica permanecerd em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a prépria autoridade que a aplicou, e serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apés decorrido o prazo da sangdo.

19.22. A declaragdo de inidoneidade e/ou sua extingdo serd publicada no Didrio Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serdo extensivos a todos os 6rgdos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do
Distrito Federal, e a Administragdo Publica.

19.23. Deverdo ser observadas demais determinagdes contidas no Decreto Distrital n? 26.851, de 30 de maio de 2006, e suas alteragBes, no que couber ao presente objeto.

20. SUBCONTRATAGCAO

20.1. A CONTRATADA n&o podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar a totalidade dos servigos objeto do contrato.

20.2. Serd permitida a subcontratagdo parcial dos servigos, que por sua especializagdo requeiram o emprego de empresas ou profissionais habilitados, limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, com base no Art. 72 da Lei 8666/93.

20.3. “O contratado, na execugdo do contrato, sem prejuizo das resp bilidades c is e legais, poderd subcontratar partes da servico, até o limite admitido, em cada caso, pela administragdo” e DECISAO
NORMATIVA N2 02/2012 do TCDF e Ac6rddo 2255/2008 Plenario — TCU.

20.4. Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso Il, da Lei Complementar Federal n2 123/2006 c/c art. 27, da Lei Distrital n2 4.611/2011 e art. 92, do Decreto Distrital n2 35.592/2014, a licitante vencedora devera subcontratar,

compulsoriamente, entidade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s) microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is), nos exatos termos do que dispde o art. 32, da Lei Complementar
Federal n2 123/2006, para execugdo de, no minimo, 10% (dez por cento) do valor do objeto contratado;

20.5. No caso de subcontratagéo dever ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera etapas dos servigos ficando claro que a subcontratada apenas reforgard a capacidade técnica da CONTRATADA, que
executard, por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata este Termo de Referéncia, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

20.6. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a SODF, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de
determinados servigos integrantes deste TR;

20.6.1. Os servigos a serem subcontratados ndo poderdo abranger itens exigidos como qualificagdo técnica, operacional ou profissional.

21. PARCELAMENTO DO OBJETO

21.1. Considerando a ampliagdo da concorréncia, bem como as peculiaridades afetas a prestagdo de cada atividade prevista no escopo dos servigos a serem contratados, verificou-se a viabilidade do parcelamento do

objeto, a medida que atende ao que preconiza o art. 15 da Lei 8666/93, o qual demanda o parcelamento do objeto sempre que seja possivel a fim de atender ao principio da economicidade. Pelo aspecto de independéncia entre
as atividades propostas, entende-se que podem ocorrer sem prejudicar a execugdo e etapas de servigos.

21.2. Para tanto serd dividido em lotes conforme proposto e discriminado a seguir:

21.2.1. Lote 01 - Levantamento Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado e Mapeamento Aerofotogramétrico (Drone) com RTK e Laser (a ser aplicado na elaborag3o de Estudos e Projetos), para 1.041 Ha; e

21.2.2. Lote 02 - 04 Equipes Técnicas de Topografia (a serem aplicadas no de obras), por 360 dias.

21.3. Neste Termo de Referéncia, em fungdo deste parcelamento do objeto, podera ocorrer a contratagdo de uma Ginica empresa para os dois Lotes, ou duas empresas distintas, uma para cada Lote.

22. PARTICIPAGAO EM CONSORCIO

22.1. N3o serd permitida na licitagdo a participagdo de empresas em consoércio, tendo em vista a baixa complexidade técnica, Acérddo 22/2003-Plenario TCU.

22.2. Entende se que é baixa complexidade servigos corriqueiros de engenharia que profissionais incipientes podem realizar as referidas atividades, no caso em tela s&o servicos que ndo necessitam contratagdo de
equipamentos importados e a m3o de obra pode ser a considerada junior.

23. QUALIFICAGAO TECNICA

23.1. Do Responsavel Técnico

23.1.1. Comprovagdo do Responsavel Técnico da licitante ter executado, a qualquer tempo servigos compativeis com o objeto desta licitagdo, por meio de certiddo (Ges) e atestado (s), em nome do préprio RT, fornecido(s)

por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado(s) pelo CREA/CAU, na forma do disposto na Resolugdo n2 1.137/2023de 31 de margo de 2023 do CONFEA, com apresentagdo da(s) Certiddes de
Acervo Técnico - CAT’s e indicagdo da(s) Anotagdes de Responsabilidade Técnicas — ART’s e — emitidas pelo conselho de fiscalizagdo de profissional, onde conste a execugdo de:

SERVICOS Item
Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado
! Mapeamento Aérofotogramétrico (Drone)
2 Execugdo de Servigos de Locagdo, nivelamento e transporte de coordenadas
23.1.2. A equipe técnica apresentada para o Lote 01, deverd ser distinta da equipe técnica do Lote 02.
23.2. Da Empresa
23.2.1. Capacidade Técnica Operacional da Empresa - Comprovagdo que a empresa licitante tenha executado, a qualquer tempo, servicos de obras compativeis com a complexidade técnica do objeto a ser executado,

conforme Sumula n2 263/2011 — TCU, através de certiddo (Bes) ou atestado (s). Os atestados para capacidade operativa da empresa devera ser acompanhados das respectivas CAT(s) - Certiddo de Acervo Técnico - em nome de
profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha figurado como responsével técnico da empresa, desde que conste na documentagdo comprobatéria do acervo profissional, o nome da pessoa juridica do licitante,
bem como a empresa contratada para a execugdo da obra ou servicos, a teor do art. 65, § 32, da Resolugdo n2 1.137/23-CONFEA, fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito ptblico ou privado. E permitida a apresentagio de
diferentes atestados de capacidade técnica para atender o acervo exigido.

SERVICOS Porcentagem
Item Quantidades | em Relagdo a
Area Total (%)

Levantamento Topogréafico Planialtimétrico

1 Cadastral Georreferenciado 10Ha 10%
Mapeamento Aérofotogramétrico (Drone) 10 Ha 10%

2 E:::I:gjsiz Zet:\;irf:;:ri: ‘;ceac;oﬁg;denadas 10Ha 10%
24. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
24.1. Os servigos elencados neste TR ndo causam impacto ambiental ou alteragdo da biota e portanto e ndo necessitam de Licenciamento Ambiental.
25. RESCISOES
25.1. Constitui motivos para a rescisdo contratual, a ocorréncia das falhas descritas no Art. 78 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.
26. DISPOSICOES FINAIS
26.1. Em caso de paralisagdo das atividades, a CONTRATADA deverd comunicar a SODF sobre a ocorréncia desta, para replanejamento e adequagdo do cronograma dos servigos.
26.2. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagdes elétricas, equipamentos, etc., existentes no local da execugdo dos servigos.
26.3. Em qualquer situagdo, a CONTRATADA devera subordinar-se a orientagdo da SODF e prestar informagdes.
26.4. Em caso de duvidas quanto a interpretagdo de quaisquer das prescri¢des contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia e na Planilha Orgamentdria deste Edital, prevalecerdo as definicdes do Termo de

Referéncia. Persistindo a duvida devera ser consultada a Subsecretaria de Projetos, Orcamentos e Planejamento de Obras — SUPOP/SODF e a Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalizagdo de Obras - SUAF/SODF, conforme o
caso.



26.5. A fim de atender determinag3o do Decreto n2 32767/2011 a CONTRATADA devera possuir conta bancéria junto ao Banco Regional de Brasilia — BRB.

a, 17 de julho de 2023.

Patricia Marc C. de M. Milhomem
Engenheira Civil - CREA 11.328/D-DF

Chefe da Unidade de Projetos de Insfraestrutura e Mobilidade

Ery Brandi
Engenheira Civil - CREA 30.799/D-PR

Subsecretaria de Projetos, Orgamento e Planejamento de Obras / SUPOP

ANEXO Il
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DE BRASILIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
ia de Projetos, e i de Obras

PROCESSO SEI N° 00110-00000903/2023-10

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AO DE SERVICOS A CADASTRAIS E AEROFO’ E ‘COM DRONE, PARA AEL DE PROJETOS E AFISCALIZAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, OAE,
OACE 1 PARAA TARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - LOTE 01 E LOTE 02
Encargos Sociais Horista: 110,69%
Encargos Sociais Mensalista: 70,40%
BDI (%): 21,22%
DIF. (%); 11,10%
BDI - CONSULTORIA (%); 31,46%
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
SEM DESONERACAO

mEm SERVICO PREGO C18DI (RS) PREGO C/BDI (RS)
30 0 %0 120 180 210 240 300

LOTE 01 - TOPOGRAFIA E MAPEAMENTO AEREQ 1000% 1000% 1000% 1000% 10.00% 10.00% 1000% 1000% 2236380094 100,00%
23% 30039 23% 30039 23% 30039 233638035 23% 30039 23% 3039 23330039 23% 3039

DESEMBOLSO MENSAL R$239630039  RS2363039  R$239630039 R 239638099 x R$2396.3909 R$23%380,9 R$23%.38039 T R$23%.38099
PERCENTUAL PARCIAL 00 100 10,0 Y 0 10,00 .« =
DESEMBOLSO TOTAL 3 9 RS 7.009.141,18 RS 9.345.521,58 RS 11.681.901,97 B 23e8500.8 LD

PERCENTUAL ACUMUILADO 40,00% 50.00%

mEm SERVICO PREGO C/ 801 (RS) PREGO C/BDI (RS) *

150 180 300 :
LOTE 02 - EQUIPES TECNICAS DE TOPOGRAFIA 1000% 1000% X < 10.00% RS 373660081 3736 66081 10000%
37350608 37356008 X 373 56508 37365608
R o

DESEMBOLSO MENSAL RS 3 o RS 373.666,08 RS 373.666,08 RS 373.666,08 28 373.666,08 373.868.08 RS 373.666,08

PERCENTUAL PARCIAL 3 . 0% r 1.60% - . .
DESEMBOLSO TOTAL R$ 3.736.660,81 100,00%
PERCENTUAL ACUMUILADO

o ] D assinado i por ERY DO NASCIMENTO BRANDI DE OLIVEIRA -
)el! ﬁ Matr.0278510-2, a de Projetos, O e ji de Obras, em
i ::;:?:’:‘.‘4:: 17/07/2023, as 18:23, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

o ] D assinado por PATRICIA MARC CRISTIANNE DE MENEZES
)el! ﬁ MILHOMEM - Matr.0278893-4, Chefe da Unidade de Projetos de Infraestrutura e Mobilidade,
i acinawra em 17/07/2023, as 21:18, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
O AT ~ A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 117772996 c6digo CRC= 9B91B587.
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