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FEDERAL N° 019/2025 — SODF.

Processo n° 00110-00002587/2024-93

Clausula Primeira — Das Partes

1.1 — O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF, CNPJ n°.
00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap,
em Brasilia — DF, doravante denominada CONTRATANTE, representado por VALTER CASIMIRO

SILVEIRA, na qualidade de Secretirio de Estado de Obras e Infraestrutura, com delegagdo de
competéncia prevista nas Normas de Planejamento, Or¢amento, Finangas, Patrimonio e Contabilidade do
Distrito Federal, e empresa CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA — CNPJ n°
06.998.221/0001-87 com sede em TR SIA TRECHO 03/04 LOTES 625/695 BLOCO B SALA 116
ZONA INDUSTRIAL (GUARA) — Brasilia — DF — CEP: 71.200-038, doravante denominada
CONTRATADA, representado por Carlos Augusto Pelles, conforme atos constitutivos da empresa (SEI
n °168769655), na qualidade de Representante Legal, RESOLVEM celebrar o presente Termo de
Contrato.

Clausula Segunda — Do Objeto

2.1 — Este Contrato tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servigos de
revitalizacdo da Praga 21 de abril, localizada entre as quadras 707/708 Sul - Asa Sul, Brasilia, Na Regido
Administrativa do Plano Piloto - RA 1, os servicos compreendem: demoli¢cdes de calgcadas e outros
elementos em concreto, remoc¢ao de lixeiras, remog¢do de raizes, limpeza de camada vegetal, execugdo de
estruturas em concreto, assentamento de meio fio, execugdo de piso em concreto, execucao de pavimento
em bloco de concreto intertravado, implantacdo de piso tatil, instalagdo de mobilidrio urbano, plantio de
arvores e outras vegetagdes, execucao de drenagem, dentre outros apresentados em projeto, que devem ser
executados conforme normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, DNIT e
ainda as exigéncias e demais condicdes e especificagdes expressos no Termo de Referéncia 5
(165621951), Anexo I ao Edital, consoante especifica o Edital de Licitagdo PE n® 015/2025 - NLC/PRES
(166802773), Proposta de Precos (id. 168769958) e seus complementos, que passam a integrar o presente
Termo.



Clausula Terceira — Do Procedimento

3.1 — O presente Contrato esta vinculado, independentemente de transcrigdo, aos termos do Termo de
Referéncia 5 (165621951), do Edital de Licitacao PE n® 015/2025 - NLC/PRES. (166802773), da Proposta
de Precos (id. 168769958), dos eventuais anexos desses documentos citados, da Lei Federal n® 14.133, de
01/04/2021, Decreto n® 44.330/2023, de 16/03/2023, e da Lei Distrital n® 6.138, de 26/04/2018.

3.2 — Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na
Lei n°® 8.078, de 11/09/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), e em normas e principios gerais dos
contratos.

Clausula Quarta — Do Regime de Execucio

4.1 — Nos termos do Termo de Referéncia, o Contrato sera executado de forma indireta, sob o regime de
execugao empreitada por prego unitario, segundo o disposto no art. 46, inciso I), da Lei n°® 14.133/2021.

4.2 — A obra sera localmente administrada por um profissional da CONTRATADA devidamente inscrito
no CREA, o qual devera estar presente em todas as fases importantes de execugao dos servigos.

4.3 - Todo o servigo devera ser anotado em um Diario de Obras com as anota¢des de eventos relevantes,
desenhos, alvaras, etc. e enderecos e telefones de contato do responsavel

4.4 - A equipe contara com profissionais como engenheiros civis, arquitetos, técnicos, encarregados, vigias
além de pessoal de escritorio para a execucao das tarefas inerentes a obra. O responsavel técnico da obra
(ART) sera Engenheiro civil com formagdo plena, devidamente inscrita no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, do Distrito Federal. O RT serd obrigatoriamente o profissional que
acompanhard a obra.

4.5 - Caberda a CONTRATADA selecionar os operdrios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro de acordo com a obra.

4.6 - Cabera a CONTRATADA toda a sinalizagdo de obra necessaria para a execugao dos servigos.

4.7 - Cabera a CONTRATADA a elaboracdo do projeto de sinalizacdo de obras, em fungdo do seu plano
de ataque, e que acréscimos correrdo a expensas da CONTRATADA.

4.8 - A FISCALIZACAO/GESTAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicio de qualquer
profissional do canteiro de obras, desde que verificada sua incompeténcia na execucdo das tarefas, bem
como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administracao do canteiro.

4.9 - A substituicao de qualquer profissional serd processada, no maximo, 48 (quarenta e oito) horas apos a
comunicac¢do a FISCALIZACAO/GESTAQO, por escrito.

4.10 - O prazo para a entrega da ART ¢ de 07 dias tteis apds a expedi¢do da Ordem de Inicio de Servigos
(OS).

Clausula Quinta — Do Modelo de Gestao Contratual

5.1 — O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as
normas da Lei n° 14.133, de 2021 e outras aplicavies, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas
consequéncias da inexecucao total ou parcial.

5.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

5.3 - As comunicagdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica, para esse fim.

5.4 - A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que



devam ser cumpridas de imediato.

5.5 - Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 CONTRATANTE podera convocar o
representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de ataque aos
servicos, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando
houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Clausula Sexta — Da Vigéncia e da Prorrogacao

o

6.1 — O prazo de vigéncia da contratagdo deste contrato de escopo, nos termos do 105 da Lei n
14.133/2021, ¢ de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, contados da publicacdo do extrato no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP) ¢ no sitio eletronico oficial do Distrito Federal ¢ da Secretaria
de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF, na forma do art. 94 da Lei n® 14.133/2021
e do art. 172 do Decreto n® 44.330/2023. O prazo de execuc¢do do objeto ¢ de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar do primeiro dia util apds a emissao da Ordem de Servigo.

6.1.1 — O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do(a) CONTRATADO(A), previstas neste instrumento.

6.2 — A prorrogagao devera ser formalizada por meio de termo aditivo.
6.2.1 — Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do(a) CONTRATADO(A):

(a) o(a) CONTRATADO(A) sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

(b) o CONTRATANTE podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

6.3 — Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila, nos termos do art. 115, § 5°, da Lei n® 14.133/2021.

Clausula Sétima — Do Preco
7.1 — O valor total do Contrato ¢ de R$ 1.200.000,00 (um milhdo duzentos mil reais).

7.1.1 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagdo.

7.1.1.1 — O valor da taxa de administracdo est4 prevista no or¢gamento, em respeito ao art. 41, I, do Decreto
n°® 32.598/2010.

7.1.2 — No caso de contrato de valor meramente estimativo, quando a propria demanda ¢ variavel, os
pagamentos devidos ao(a) CONTRATADO(A) dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

Clausula Oitava — Do Reajuste

8.1 —Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data base do orgamento, de
acordo com art. 28 da Lei n° 9.069/95, ressalvada a hipdtese prevista no art. 25, § 7°, da Lei n°
14.133/2193.

8.2 — Dentro do prazo de vigéncia do contrato, a Contratada fard jus ao reajustamento apos o interregno de
um ano, contado da data base do orcamento (05/07/2024), aplicando-se os indices de Consultoria,
Supervisao e Projeto - DNIT apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV. Sendo estes
indices apurados e fornecidos pela Fundagdo Gettlio Vargas, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, nos termos da Lei n® 10.192/2001.



8.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4 - Nos termos do Decreto n° 1.054/94 e Acédrdao 44/2019-TCU-Plenario, Acérdao 4072/2020-TCU-
Plenario os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variacao dos
indices indicados no instrumento convocatorio da licitacdo, ou ainda no contrato, com base na seguinte
férmula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do orgamento:

R =V (I-1Io)/Io onde:

I = indice de prego referente ao més de reajustamento;
R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual obra ou servico a ser reajustado;

Io = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data base do orgamento
licitado;

8.5 - Ocorrendo atraso, antecipacdo ou prorrogacdo na realizacdo dos fornecimentos ou na execugdo das
obras ou servigos, o reajuste obedecera as seguintes condicoes:

8.6 - No caso de atraso:

a) se os indices aumentarem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas previstas decorrente da anualidade
da data base do orcamento;

b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas decorrente da anualidade da data
base do orcamento;

8.7 - No caso de antecipagdo: prevalecerao os indices vigentes nas datas em que a obra ou servigo for
efetivamente realizado ou executado;

8.8 - No caso de prorrogacdo regular, caso em que o cronograma de execucdo fisica devera ser
reformulado e aprovado, prevalecerdo os indices vigentes nas novas datas previstas para a execugdo da
obra ou servi¢o anteriormente acordado.

8.9 - A concessdo do reajuste de acordo com o item 8.1 ndo eximird o contratado das penalidades
contratuais;

8.10 - O reajuste sera realizado por apostilamento, nos termos do art. 136, I, da Lei n°® 14.133/21.

8.11 - Os servigos a serem reajustados serdo de acordo com a EAP adotada em or¢amento - quadro resumo
- da SODF fundamentada no IBRAOP OT — IBR 008/2020.

Clausula Nona — Do Pagamento

9.1 — Para liquidacdo da(s) despesa(s), o(a) CONTRATADO(A) devera protocolar na SODF e/ou
NOVACAP a pretendida medi¢ao mensal dos servigos efetuados, nos termos do art. 92, § 5° da Lei n°
14.133/2021, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada, em conformidade com os itens
previstos no orgamento € os respectivos valores propostos pelo(a) CONTRATADO(A), dentro dos limites
previstos no Cronograma Fisico-Financeiro. Fica vedada a emissdo de fatura a titulo de antecipacdo ou que
nao corresponda a etapa do cronograma fisico financeiro ou que ndo atenda aos critérios de medi¢do do
Termo de Referéncia.

9.1.1 — A medi¢ao dos servigos sera analisada pela equipe responsavel designada pela SODF e/ou
NOVACAP, em até 05 (cinco) dias uteis contados da data do recebimento pela Administragdo da nota
fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, e devera ser aprovada pelo engenheiro fiscal da SODF,
que emitira o atestado de conformidade;

9.1.2 — Havendo discordancia quanto aos parametros da medi¢ao analisada ou em caso de documentagdo
incompleta e/ou inelegivel, o(a) CONTRATADO(A) sera comunicado(a) para apresentar corre¢ao ou
justificativa, que devera ser protocolada na SODF e/ou NOVACAP, em até 02 (dois) dias tteis.

9.1.3 - Apo6s protocolo do cumprimento das exigéncias dispostas no item anterior, sera realizada nova
analise pela equipe técnica designada pela SODF e/ou NOVACAP, sempre que necessario, sendo as



conclusdes remetidas ao fiscal técnico para aprovagdo, em até 05 (cinco) dias Uteis, e posterior solicitagdo
ao(d) CONTRATADO(A) para emissdo de fatura/nota fiscal com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

9.1.3.1 — No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser comunicada a empresa para emissdo de Nota Fiscal referente a parcela incontroversa da
execug¢do do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento (art. 143 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.4 - Quando da aprovacdo da medi¢do por parte do fiscal técnico, diante da efetiva prestagdo dos
servicos, este solicitara ao(a) CONTRATADO(A) o protocolo junto a SODF e/ou NOVACAP da
fatura/nota fiscal, juntamente com a medi¢do e o atestado de conformidade, para o atesto de execugdo
emitido pela SODF apos as devidas verificacdes.

9.1.41 — O CONTRATANTE devera verificar a regularidade fiscal, social e trabalhista do(a)
CONTRATADO(A), para analise da manutencdo das condi¢gdes de habilitagcdo, a partir da documentacao
abaixo:

a) Prova de inscrigdo do Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, relativo ao
domicilio ou sede do(a) CONTRATADO(A), pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual. Estara dispensado o microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123/2006;

¢) Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal e/ou municipal do domicilio ou sede do(a)
CONTRATADO(A). Caso o fornecedor seja isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo pela apresentagao de declaracdo da Fazenda;

d) Prova de regularidade com a Fazenda federal, por meio de Certidio Conjunta negativa de Débitos
relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido (CND), expedida pelo Ministério da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

e) Certidao de regularidade de inexisténcia de débitos Relativos as Contribui¢cdes Previdencidrias e as de
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

f) Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
— FGTS ou instrumento equivalente, em plena validade, fornecido pela Caixa Econémica Federal - CEF,
devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/1990);

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em plena validade, para comprovar a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, por meio eletronico/via internet -
www.tst.jus.br/certidao - (Lei n® 12.440/2011);

h) Declaracdo que ndo contrata menores de 16 (dezesseis) anos, bem como ndo determina trabalhos em
periodo noturno, perigosos ou insalubres a funciondrios menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos
(Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituigdo Federal);

1) Comprovacdo da regularidade junto ao SECONCI-DF, conforme Parecer Juridico n. 79/2023 -
PGDF/PGCONS (108547461);

j) os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

9.1.4.1.1 — Quando nao for possivel a consulta ao Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf) ou a
consulta aos sitios eletronicos oficiais de emissao dessa documentagao, o(a) CONTRATADO(A) devera
entregar essa documentacdo, junto com a Nota Fiscal/Fatura, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestagdo dos servicos, ao setor responsavel pela FISCALIZACAO/GESTAO do contrato.

9.1.4.1.2 — As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo em certames
licitatérios, deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovagdo de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao, sendo que tal comprovagdo somente sera
exigida para efeito de assinatura do contrato (arts. 42 e 43 da LC n°® 123/06).



9.1.4.2 — Na emissao de Previsdo de Pagamento - PP e de Ordem Bancaria - OB, quando o fornecedor ou
contratado estiver em situacdo irregular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo
de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, a Justica Trabalhista ou Fazenda Publica do Distrito Federal, o
fiscal administrativo deve noticiar a situacdo ao gestor do contrato para as providéncias legais, antes de
realizar o pagamento, conforme §1°, art. 63, do Decreto n°® 32.598, de 15/12/2010.

9.1.4.2.1 — Constatando-se a situagao de irregularidade do(a) CONTRATADO(A), sera providenciada sua
notifica¢do, por escrito, para que regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogadvel uma vez por igual periodo a critério do CONTRATANTE.

9.1.4.2.2 — Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, 0o CONTRATANTE
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade quanto a inadimpléncia do(a)
CONTRATADO(A), bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.1.4.2.3 — Persistindo a irregularidade, 0 CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a ampla defesa ao(a)
CONTRATADO(A).

9.1.4.2.4 — Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato, caso o(a) CONTRATADO(A) ndo regularize sua situagao.

9.2 — O(s) pagamento(s) sera(ao) realizado(s) ao(a) CONTRATADO(A), com base na medigao mensal dos
servigos executados e por unidades feitas, de acordo com as normas de planejamento, or¢amento, finangas,
patrimonio e contabilidade do Distrito Federal, em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de
apresentacdo do atestado de execuc¢do emitido pela SODF e/ou NOVACAP, acompanhado da fatura/nota
fiscal correspondente atestada pelo fiscal técnico.

9.2.1 — No caso de atraso de pagamento, os valores devidos ao(a) CONTRATADO(A) serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realiza¢do, mediante
aplicagdo do indice de corre¢ao monetaria IPCA/IBGE “pro rata temporis™.

9.2.2 — O(s) pagamento(s) sera(ao) realizado(s) exclusivamente ao(2) CONTRATADO(A), sendo vedada a
cessao de direito sobre os respectivos créditos a terceiros.

9.2.2.1 — Quando da execu¢do por Consorcio, os pagamentos serdo realizados com base na medigao
mensal dos servigos efetuados pelo Consorcio, em seu CNPJ, ndo sendo permitida a emissao de fatura
individual das empresas participes.

9.2.2.1.1 — Para a configuracdo e¢ formagdo do Consorcio ¢ necessario registro cartorario ¢ demais
documentacoes fiscais.

9.2.3 — Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serdo feitos
exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficidrio, junto ao Banco de Brasilia
S/A — BRB, de acordo com o Decreto n® 32.767/2011 e suas alteragdes.

9.2.3.1 — Ficam excluidas desta regra:
a) empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administragao Publica Federal;

b) os pagamentos efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios ou contratos que, em
virtude de legislagdo propria, s6 possam ser movimentados em instituicdes bancarias indicadas nos
respectivos documentos;

c) empresas de outros Estados da federacdo que ndo mantenham filiais e/ou representagdes no DF e que
venceram processo licitatorio no ambito deste ente federado.

9.2.4 — Sera efetuada a retencao na fonte, dos tributos e contribui¢des, conforme a Instru¢do Normativa
RFB n° 1234/2012 e suas alteracoes.

9.2.4.1 — O(A) CONTRATADO(A) regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos por aquele regime, desde que seja apresentada a comprovacao, por meio de documento oficial,
de que faz jus a esse tratamento tributario favorecido.

9.2.5 — Sera efetuada a glosa das parcelas em atraso com as etapas do cronograma fisico-financeiro, se for



O Caso.

9.2.6 — O item “administragdo local” deve ser pago proporcionalmente ao percentual de execugdo
fisica/financeira dos servigos, em cumprimento do cronograma fisico-financeiro da obra, sendo que cabera
a Fiscalizagdo a afericdo da proporcionalidade da medigdo da Administragdo Local aos servigos
executados mensalmente.

9.3 — As demais condi¢des de pagamento e os critérios € a periodicidade de medi¢do encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

Clausula Décima — Dos Prazos na Execu¢ao do Contrato

10.1 — O prazo de execugdo do objeto serd de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar do primeiro
dia 0til apds a emissdo da Ordem de Servigo.

10.2 — Apds formalmente comunicada a SODF e/ou NOVACAP sobre a limpeza total da area envolvida, o
prazo de recebimento:

(a) provisorio das obras, pelos fiscais técnico, administrativo ou, quando houver, setorial, ¢ de 15 (quinze)
dias corridos contados do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do(a) CONTRATADO(A)
com a comprovacao da prestacao de servigos referentes a parcela a ser paga, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, I, “a”, da
Lein® 14.133/2021 e arts. 24, X, 25, VII, e 27 do Decreto n° 44.330/2023).

(b) definitivo das obras, pelo gestor do contrato ou por comissao designada pela autoridade competente, ¢
de 90 (noventa) dias corridos contados do recebimento provisorio, mediante termo detalhado, baseado nos
relatorios e documentagdes apresentados pela fiscalizacdo, que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais (art. 140, I, “b”, da Lei n® 14.133/2021 e arts. 23, IX, e 27 do Decreto n® 44.330/2023).

10.3.1 — O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com
0 contrato.

10.3.1.1 — Em caso de rejeigdo, o fiscal fixara prazo para que a irregularidade seja sanada, as custas do
CONTRATADO(A), sem prejuizo da aplicacdio de penalidades cabiveis. Nesse caso, cabe
a FISCALIZACAO nio atestar a ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

10.3.1.2 — Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a soluc¢do, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

10.3.2 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei.

10.3.2.1 — Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o(a)
CONTRATADO(A), pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da
recuperagao ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o(a)
CONTRATADO(A) ficard responsavel pela reparagdo, pela corre¢do, pela reconstrugdo ou pela
substituicdo necessarias.

10.4 — Demais prazos e condi¢des das etapas de execucdo, de conclusdo, de entrega, de observagdo e de
recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Primeira — Dotacao Orcamentaria

11.1 — As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade Orgamentaria: 22101
II. Programa de Trabalho: 15.451.6208.3089.0001
III. Natureza da Despesa: 44.90.51



IV. Fonte de Recursos: 168
V. Identificador de Uso: 0

11.2 — O empenho inicial ¢ de R§ 1.200.000,00 (um milhdo e duzentos mil reais), conforme Nota de
Empenho n° 708, emitida em 26/08/2025, sob o evento n° 40091, na modalidade ESTIMATIVO, fonte
168.

11.3 — A importancia de R$ 1.200.000,00 (um milhdo e duzentos mil reais) deve ser atendida a conta de
dotagdes orgamentarias consignadas no or¢amento corrente — LOA 2025, Lei n° 7.650, de 30/12/2024, em
consonancia as disposi¢coes da Lei de Diretrizes Or¢camentarias, LDO, para o Exercicio de 2025, Lei n°
7.549, de 30/07/2024, e do Plano Plurianual do Distrito Federal — PPA, para o periodo de 2024-2027,
instituido pela Lei n® 7.378, de 29/12/2023.

Clausula Décima Segunda — Da Subcontratacio

12.1 - A CONTRATADA nido podera, sob nenhum pretexto ou hipotese, subcontratar todos os servicos
objeto do contrato

12.2 - Nos termos do art. 122 da Lei n® 14.133 de 2021, dos arts. 47 e 48, inciso II, da Lei Complementar
Federal n°® 123/2006 c/c art. 27, da Lei Distrital n°® 4.611/2011 e art. 9°, do Decreto Distrital n°
35.592/2014, a licitante vencedora devera subcontratar, compulsoriamente, entidade(s) preferencial(is),
assim considerada(s) a(s) microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es)
individual(is), nos exatos termos do que dispde o art. 3°, da Lei Complementar Federal n® 123/2006, para
execucdo de, no minimo, 10% (dez por cento) do valor do objeto contratado;

12.3 - No caso de subcontratagdo devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera
etapas dos servicos, ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a capacidade técnica da
CONTRATADA, que executara, por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata este Termo
de Referéncia, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

12.4 - A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
SODF e/ou NOVACAP, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a
execucao de determinados servigos integrantes do Termo de Referéncia.

Clausula Décima Terceira — Das Obrigacoes do CONTRATANTE

13.1 - Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, que anotara em diario
de obra todas as ocorréncias verificadas;

13.2 - Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execuc¢ao do
contrato;

13.3 - Fiscalizar a execugdo dos servigos e obras, bem como atestar sua execu¢do, para a liberacdo dos
recursos;

13.4 - Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a
terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
FISCALIZACAO/GESTAO do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente
credenciados;

13.5 - A SODF e/ou NOVACAP devera indicar um representante da Administragdo ou Comissdo de
Executores, designado por Portaria, para acompanhar e assistir a execucdo das atividades inerentes ao
objeto, conforme dispde o art. 10, 21, 23 e 24 do Decreto n® 44.330/23, assim como fazer cumprir todas as
demais disposigoes legais para contratacdo e execucao da obra;

13.6 - A FISCALIZACAO/GESTAO do Contrato compete autorizar formalmente a mobilizagdo e/ou
desmobilizacao de técnicos, equipamentos, veiculos, moveis, etc., de forma que nao haja ociosidade de
itens mobilizados e atenda plenamente ao ritmo de execugdo da obra;

13.7 - A FISCALIZACAO/GESTAO do contrato sera responsavel pelo cumprimento de toda legislagio
existente e pertinente a execugdo do contrato decorrente deste Termo de Referéncia;



13.8 - AFISCALIZACAO/GESTAO, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacdo ou
ato desabonador, poderd determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da
CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS;

13.9 - Compete a FISCALIZACAO, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE, resolver as
davidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solu¢des rapidas e adequadas;

13.10 - Qualquer erro ou impericia na execugio, constatada pela FISCALIZACAO/GESTAO ou pela
propria CONTRATADA, obrigando-a, a sua conta e risco, a corre¢do, remog¢do € nova execucdo das
partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos;

13.11 - A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da FISCALIZACAO/GESTAO importara
na aplicacao das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e servicos, € no desconto das
faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por acdo ou omissao;

13.12 - No prazo de observacao das obras e servicos, a CONTRATADA devera executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugdo, retificacdo e restauracao de defeitos ou
falhas verificadas pela FISCALIZACAO/GESTAO, apos a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

13.13 - Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece no Termo de Referéncia;

13.14 - Proporcionar todas as condigdes necessarias para que o (s) licitante (s) vencedor (es) possa (m)
cumprir o objeto desta licitagdo;

13.15 - Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da
CONTRATADA, informagoes adicionais, dirimir as dividas e orienta-la em casos omissos;

13.14 - Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas;
13.16 - Atestar a execucao do contrato;

13.17 - Independente da vigéncia do contrato e transferéncia de propriedade, os técnicos mencionados nas
Anotagdes de Responsabilidade durante a execugdo da obra deverdo prestar esclarecimentos devendo em
caso de duvidas ou imcompatibilidades garantir solugdo técnica viavel.

13.18 — Cumprir as demais obrigagdes contidas neste Contrato, no Edital e no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Quarta — Das Obrigac¢oes do(a) CONTRATADO(A)

14.1 - A empresa devera possuir equipe técnica capaz de atender ao escopo de implantagdo das obras,
levando em consideracao as peculiaridades de consolidacao agrourbana da referida localidade.

14.2 - A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras e servigos a partir da data fixada na Ordem de
Inicio de Servicos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir na multa prevista contratualmente;

14.3 - A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servigos obedecendo, integral e rigorosamente,
no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios, testes, detalhes, normas,
memoriais, planilhas de orcamento, cronograma fisico-financeiro e especificagdes e demais documentos
que compdem a licitagdo;

14.4 - Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especifica¢des técnicas deverdo ser
realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pelo CONTRATANTE;

14.5 - Controle geométrico e tecnologico deverd ser conforme especificacdes inerentes aos servigos e
portanto ja contempladas nos custos de Adminisracao Central;

14.6 - A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, deverd comunicar imediatamente a
FISCALIZACAO/GESTAO, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugdo das obras e
servigos, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou
comprometer a qualidade da obra;

14.7 - Ocorrendo o previsto no item anterior acima, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma das
partes, a FISCALIZACAO/GESTAO podera autorizar modificagcdes de carater urgente, justificando a sua
autorizagao;

14.8 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, a critério do



CONTRATANTE, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias, para o desenvolvimento das
obras e servigos, de acordo com art. 125, da Lei n® 14.133/23, com suas alteragoes;

14.9 - A CONTRATADA devera submeter 8 FISCALIZACAO/GESTAO a necessidade de materiais para

terraplenagem/pavimentacio e fica obrigada a aceitar a otimizagdo das DMT’s pela FISCALIZACAO em
caso de disponibilizacdo de materiais no banco de solos monitorado pela SODF e/ou NOVACAP
provenientes de outras obras;

14.10 - Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execug¢do das obras e servigos, nos seus
aspectos administrativos e técnicos, conforme programacao fisica especificada da obra, integrante da
proposta, obrigando-se a manter no local das obras:

a) Um Livro de Ocorréncias de Obra, com folhas numeradas;
b) Registro de autorizacdo (ordem de inicio dos servicos);

¢) Resultado de ensaios de controle tecnoldgico que devera ser apresentado a FISCALIZACAO/GESTAO
e registros nos autos de contratagao.

14.11 - A CONTRATADA deverd fornecer "as built" para cada etapa de servico, ndo serdo aceitos
"croquis". O compilado dos "as built" parciais compordo o "as Built" final, necessario para o recebimento
definitivo das obras.

14.12 - A execucao e operacao das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou
equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a nao interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no
acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares;

14.13 - Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela homologada, a
manutengdo e seguranga de todas as obras e servigos localizados no canteiro, sob sua responsabilidade,
inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as
mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes;

14.14 - Cabe a CONTRATADA e correrao por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra a ela homologada, a execucdo dos procedimentos de fechamento de areas internas de circulagdo,
quando necessario, visando delimitar a area destinada a execu¢ao de obra, bem como todas as instalacdes
provisorias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.;

14.15 - Correrd por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparacdo de danos causados a
terceiro, em decorréncia das obras e servigos, ressalvadas as despesas necessarias as desapropriagdes (se
houver) e as correspondentes aos danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus
prepostos;

14.16 - Caso haja a necessidade da sinaliza¢do durante a obra, deve fazer parte das despesas indiretas da
CONTRATADA, ou seja, nao serao remuneradas diretamente pela SODF e/ou NOVACAP, uma vez que a
quantidade de sinalizagdo dependera da forma de ataque dos servigos executados pela CONTRATADA.
Especial atencao deverd ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos
locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. A empresa CONTRATADA serd responsavel,

exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na obra, em virtude de falhas de seguranca;

14.17 - Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da
CONTRATADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a
partir da notificagdo do CONTRATANTE, para dar inicio a reparagdo ou reconstrucdo das partes
atingidas;

14.18 - A CONTRATADA caberd a responsabilidade total pela execugdo das obras e servigos. Igual
responsabilidade também lhe cabera pelos servigcos executados por terceiros sob sua administracdo, nao
havendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais
SUBCONTRATADAS;

14.19 - As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverdo sempre estar em nome da
CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissao diretamente ao CONTRATANTE;

14.20 - Os pagamentos serdo realizados exclusivamente a empresa ou ao consorcio contratado.

14.21 - Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de



Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigagdes
perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situacao;

14.22 - Além das despesas relativas a salarios, encargos sociais, trabalhistas e de Previdéncia Social, a
CONTRATADA arcara, também, com as despesas relativas a assisténcia médica;

14.23 - A CONTRATADA devera disponibilizar equipamentos de protecao individual (EPI) a todos os
empregados mobilizados para a prestagao dos servigos objeto desta licitacdo. O tipo e quantidade desses
equipamentos deverdo estar de acordo com a natureza dos servigos que serdo realizados e de acordo com a
legislacdo em vigor. Os EPI’s deverdao obrigatoriamente possuir Certificado de Aprovagao (CA) do
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, em consondncia com a legislagdo trabalhista, e serem
fornecidos a intervalos compativeis com a sua duragdo e prazo de validade, de acordo com as normas
vigentes, de forma que toda a equipe envolvida sempre disponha dos mesmos, em boas condigdes de uso;

14.24 - A CONTRATADA mantera sempre cobertos por apolices regulares os riscos de acidentes e outros
seguros exigidos por lei, bem como promoverd o seguro de danos fisicos, sendo beneficidrio o
CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado;

14.25 - Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos servigos, para
cada um dos profissionais envolvidos na obra.

14.26 - A obrigacdo do contratado de manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condigdes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a
qualificacdo, na contratacdo direta

14.27 - Cumprir as demais obrigagdes contidas neste Contrato, no Edital e no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Quinta — Garantia para execucao do objeto

15.1 — A contratagdo possui garantia de execucdo, na forma do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais).

15.2 — Caso seja optada pela modalidade seguro-garantia, a prestacdo da garantia deverd ser feita
previamente a assinatura do contrato, no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da
licitagdo (art. 96, § 3°, da Lei n® 14.133/2021).

15.2.1 — Nos termos do art. 97 da Lei n° 14.133/2021, a validade da apoélice devera se estender por até 90
(noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia do Contrato, permanecendo em vigor mesmo que o(a)
CONTRATADO(A) ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

15.2.2 - A prestacdo de garantia nas contratagdes de obras, servicos e fornecimentos poderd se dar
por titulo de capitalizacao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

15.3 — Caso seja optado por caucdo em dinheiro, titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulo de
capitalizag¢do, o(a) CONTRATADO(A) devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia, no prazo
maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogével por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da
assinatura do contrato.

15.3.1 — O atraso autoriza 0 CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato por descumprimento de
clausula contratual, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133/2021.

15.3.2 — No caso de garantia em dinheiro, deverd ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
especifica no Banco Regional de Brasilia, com corre¢ao monetéria, nos termos do art. 71 do Decreto n°
32.598/2010.

15.3.3 — Caso seja optado por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

15.3.4 — Caso seja optado por fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentiincia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.



15.4 — No caso de altera¢do do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

15.4.1 — No caso de seguro-garantia, a vigéncia da apdlice deve acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia deste Contrato mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

15.5 — Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o(a)
CONTRATADO(A) ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execu¢cdo ou o adimplemento pela Administracdo (art. 96, § 2°, da Lei n°
14.133/2021).

15.6 — Sera permitida a substitui¢do da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 14.5 deste Contrato.

15.7 — A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

(a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

(b) prejuizos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

(c) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao(a) CONTRATADO(A); e

(d) obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas
pelo(a) CONTRATADO(A), quando couber.

15.7.1 — A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos elencados no
item 14.7 deste Contrato, observada a legislacdo que rege a matéria.

15.8 — O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao.

15.8.1 — O emitente da garantia ofertada pelo(a) CONTRATADO(A) devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, Lei n® 14.133/2021).

15.8.2 — Caso seja modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro na vigéncia da apolice, sua
caracterizagdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

15.9 — O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao(a) CONTRATADO(A).

15.10 — O(A) CONTRATADO(A) autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

15.11 — Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
o(a) CONTRATADO(A) obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

15.12 — Extinguir-se-4 a garantia com a restitui¢do da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o(a) CONTRATADO(A) cumpriu todas as
clausulas do contrato.

15.13 — A garantia prestada pelo(a) CONTRATADO(A) ser-lhe-4 liberada ou restituida:
(a) quando da fiel execugao do contrato, 90 (noventa) dias apos o recebimento definitivo; ou
(b) ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao.

15.14 - A cobertura da garantia devera se estender até¢ 90 (noventa) dias apds o periodo de vigéncia do
Contrato.

15.15— A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.



Clausula Décima Sexta — Garantia minima do objeto

16.1 — Nos termos do art. 140, § 2° e § 6°, da Lei n° 14.133/2021, o recebimento definitivo da obra pela
Administragdo nao eximird o(a) CONTRATADO(A) da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais ¢ dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliagdo do bem imoével, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos a contar da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

16.1.1 — Em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o(a) CONTRATADO(A) ficara
responsavel, as suas expensas, pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessarias.

Clausula Décima Sétima — Das Infracgoes e San¢oes Administrativas

17.1 — Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, o(a)
CONTRATADO(A) que:

(a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

(b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

(c) der causa a inexecugao total do contrato;

(d) ensejar o retardamento da execucao do objeto da contratagao sem motivo justificado;

(e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execu¢ao do contrato;
(f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

(g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

(h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

1) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

j) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

k) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

1) fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;
m) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

17.2 — Serao aplicadas ao(a) CONTRATADO(A) que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sanc¢oes do art. 156 da Lei n® 14.133/2021:

(a) Adverténcia, quando o(a) CONTRATADO(A) der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, Lei n® 14.133/2021);

(b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do item 16.1 deste Contrato, sempre que na alinea “a” ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, Lei n® 14.133/2021);

(c) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f, “g” e “h” do item 16.1 deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” que justifiquem a
imposic¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, Lei n® 14.133/2021).

(d) Multa, que varia de 0,5% (cinco décimos) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (art. 156, § 3°,
da Lein® 14.133/2021):

(d.1) Moratoéria de 0,5% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela adimplida em atraso, até o limite de 30 (trinta) dias;

(d.1.1) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a converter a multa de mora em
compensatdria e a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas (inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021), nos termos do art. 162, paragrafo tinico, da Lei n°
14.133/2021.



(d.1.2) Caso o atraso injustificado seja pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementagdo ou reposi¢ao da garantia, a multa sera de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor total do contrato, at¢ 0 méximo de 2% (dois por cento).

(d.2) Compensatoria, para a inexecugdo parcial do contrato prevista na alinea “a” do subitem 16.1 deste
Contrato, a multa sera de 0,5% a 5% do valor do Contrato.

(d.3) Compensatoria, para as infragdes previstas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem 16.1 deste Contrato,
a multa sera de 5% a 20% do valor do Contrato.

(d.4) Compensatoria, para as infragdes previstas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem 16.1 deste
Contrato, a multa sera de 20% a 30% do valor do Contrato.

17.3 — O prazo maximo para recolhimento voluntario da multa ¢ de até 5 (cinco) dias tteis, contado do
recebimento da notificagdo, sendo que o ndo pagamento voluntdrio resultard a inscrigdo do(a)
CONTRATADO(A) na divida ativa.

17.4 — Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, § 7°, Lei n® 14.133/2021).

17.4.1 — Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157 da Lei n® 14.133/2021)

17.4.2 — Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao(a) CONTRATADO(A), além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, Lei n°
14.133/2021).

17.4.3 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicag¢do enviada pela autoridade competente.

17.5 — A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, § 9°, Lei n® 14.133/2021)

17.6 — A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao(a) CONTRATADO(A), observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar.

17.7 — Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021):
(a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

(b) as peculiaridades do caso concreto;

(c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

(d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

(e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

17.8 — Os atos previstos como infracoes administrativas na Lei n® 14.133/2021 ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846/2013 serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida lei (art. 159 da Lei n°® 14.133/2021).

17.9 — A personalidade juridica do(a) CONTRATADO(A) podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdao ou controle, de fato ou de
direito, com o(a) CONTRATADO(A), observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133/2021).

17.10 — O CONTRATANTE devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de



aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des que aplicou, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n°
14.133/2021).

17.11 — O atraso injustificado na execucdo do Contrato sujeitard a Contratada a multa de mora, na forma
prevista neste Contrato (Art. 162 da Lei n°® 14.133/2021).

17.11.1 — A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que o CONTRATANTE a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes
previstas na Lei n® 14.133/2021 (Art. 162, paragrafo tinico, Lei n° 14.133/2021).

17.12 — As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

Clausula Décima Oitava — Das Alteracoes

18.1 — Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

18.2 — O(A) CONTRATADO(A) ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

18.3 — As alteragcdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da assessoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133/2021).

18.4 — O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao, nos termos do art. 131 da Lei n® 14.133/2021.

18.5 — Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

Clausula Décima Nona — Da Extin¢ao Contratual

19.1. — No caso deste contrato por escopo, o contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de
ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

19.1.1. — Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverda o CONTRATANTE providenciar a readequag@o do cronograma
fixado para o contrato.

19.1.1.1. — Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa do(a) CONTRATADO(A):
(a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes administrativas; e

(b) podera o CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

19.2. — O contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/2021, bem como por acordo
entre as partes, assegurados o contraditorio e a ampla defesa

19.2.1. — Nessa hipoétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

19.2.2. — A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

19.2.2.1. — Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

19.3. — O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:



(a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
(b) Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
(¢) Indenizagdes e multas.

19.4. — A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizag¢dao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
Lein® 14.133/2021).

19.5. — O contrato podera ser extinto caso se constate que o(a) CONTRATADO(A) mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV, da Lei n® 14.133/2021).

19.6 — O contrato sera extinto unilateralmente com a aplicagdo de multa se confirmado o uso de mao de
obra infantil no processamento, transporte, ou qualquer fase produtiva do bem, sem prejuizo de outras
sancoes legais cabiveis (Lei Distrital n® 5.061/2013 e Parecer n° 343/2016 — PRCON/PGDF).

19.7 — Os débitos do(a) CONTRATADO(A) para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste,
serdo inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execugao na forma da legislagdo pertinente, podendo,
quando for o caso, ensejar a extingdo unilateral do Contrato.

19.8 — O nao atendimento das determinacdes constantes da Lei Distrital n® 5.087/2013 implica a abertura
de processo administrativo para extingdo unilateral do contrato, sem prejuizo das demais sangdes (Lei
Distrital n® 5.087/2013 e Decreto Distrital n® 39.978/2019).

19.9 - Além dos casos dispostos acima, havera extingdo do contrato caso a contratada, conforme dispde o
art. 137 e incisos da Lei 14.133/21, ocorra em:

I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

IT - desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

IIT - alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;

IV - decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢ao da sociedade ou falecimento do contratado;
V - caso fortuito ou for¢ca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;

VI - atraso na obten¢do da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagao ou a servidao administrativa,
ou impossibilidade de liberag@o dessas areas;

VIII - razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

Clausula Vigésima - Do Programa de Integridade

20.1 — Conforme Lei n° 6.112/2018, alterada pela Lei n° 6.308/2019, e regulamentada pelo Decreto n°
40.388/2020, ¢ obrigatoria, a partir de 01/01/2020, a implementacdo do Programa de Integridade em todas
as pessoas juridicas que celebrem contrato com a administracdo publica direta ou indireta do Distrito
Federal em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior ao que consta na tabela mais
atualizada do Gabinete da Controladoria-Geral do Distrito Federal.

20.2 — Em atendimento a legislagdo em vigor, caso a contratacdo alcance o limite estipulado na legislacao
supracitada, o(a) CONTRATADO(A) devera apresentar Relatério de Perfil e de Relatério de



Conformidade, nos termos dos Anexos I e II do Decreto n® 40.388/2020.

20.3 — O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n® 6.112/2018 sujeita o(a) CONTRATADO(A) a
multa equivalente a 0,08% por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato (art. 8° e seguintes da
Lein® 6.112/2018).

Clausula Vigésima Primeira — Das Obrigacoes Pertinentes a LGPD

21.1 — As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo, a partir da apresentacdo da proposta no
procedimento de contratagdo, independentemente de declara¢ao ou de aceitacdo expressa.

21.2 — Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso ¢
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

21.3 — E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em
Lei.

21.4 — A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo(a) CONTRATADO(A).

21.5 — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do(a)
CONTRATADO(A) elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagao do cumprimento de
obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

21.6 — E dever do(a) CONTRATADO(A) orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

21.7 — O(A) CONTRATADO(A) devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

21.8 — O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo
o(a) CONTRATADO(A) atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgao formulados.

21.9 — O(A) CONTRATADO(A) devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

21.10 — Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizag¢do, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

21.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administra¢do nas hipdteses previstas na LGPD.

21.11 — O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

21.12 — Os contratos e convénios de que trata o inciso IV do § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

Clausula Vigésima Segunda — Do responsavel pela execucio do contrato

22.1 — O Distrito Federal, por meio da SODF e/ou NOVACAP, designara o gestor, o fiscal ou a comissao,
a quem caberd supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execugdo do contrato, bem como apresentar
relatorios ao término de cada etapa ou sempre que solicitado pelo CONTRATANTE.

22.2 — O gestor, o fiscal ou a comissao desempenhara as atribui¢cdes previstas nas Normas de Execugao
Or¢amentaria, Financeira e Contabil (Decreto n°® 32.598/2010).



Clausula Vigésima Terceira — Da Equidade Salarial

23.1 — Em atendimento a Lei distrital n® 6.679/2020, de forma anteriormente a assinatura do contrato, a
empresa vencedora deverd comprovar documentalmente o cumprimento da exigéncia de equidade salarial
em seu quadro de funcionarios no prazo de 5 dias, contado da publicagdo do resultado da licitagdo e
prorrogavel, justificadamente, por igual periodo e uma Unica vez, por meio de:

(a) Documento assinado por contador responsavel, contendo o nome de todos os funcionarios e respectivos
cargos, tempo de servigo, grau de instru¢do, raca declarada e remuneragao;

(b) Relatorio sobre acdes afirmativas adotadas para garantir a igualdade de condigdes no ingresso € na
ascensdo profissional, e o combate as praticas discriminatorias, inclusive de raga, e a ocorréncia de
assédios moral e sexual na empresa, pelo menos nas areas de:

(b.1) politica de beneficios;
(b.2) recrutamento e selegao;
(b.3) capacitagdo e treinamento.

(c) A empresa que nao conte com mecanismos de garantia de equidade salarial no ato do chamamento para
assinatura do contrato pode apresentar, no mesmo prazo estabelecido no caput, plano para ado¢do das
acoes elencadas na letra b) acima, ou outras que visem ao alcance do mesmo objetivo, com prazo para
implantacdo de no maximo 90 dias.

Clausula Vigésima Quarta — Da Vedacio a qualquer tipo de discriminacio

24.1 — Nos termos da Lei n.° 5.448/2015, ora regulamentada por Decreto-DF n° 38.365/2017, € proibido,
na execug¢do do contrato, qualquer ato de contetido:

(a) discriminatorio contra a mulher;

(b) que incentive a violéncia contra a mulher;

(c) que exponha a mulher a constrangimento;

(d) homofobico;

(e) que represente qualquer tipo de discriminagao.

24.2 — O uso ou o emprego de conteudo discriminatdrio constitui motivo para extingdo do contrato e
aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sancdes cabiveis.

Clausula Vigésima Quinta — Dos procedimentos de registro e apurac¢io de casos de assédio moral ou
sexual

25.1 — Nos termos do art. 13 e seguintes do Decreto-DF n° 44.701/2023, o(a) CONTRATADO(A) deve
observar as boas praticas e medidas legais de prevengdo e apuracdo de denuncias de assédio moral ou
sexual que envolvam seus empregados ou representantes.

25.1.1 — Caso um dos trabalhadores envolvidos seja um prestador de servigo terceirizado, deve ser
comunicado o fato ao(a) CONTRATADO(A), requerendo as providéncias legais cabiveis.

25.1.2 — Constatado que o empregado prestador de servigo realiza suas atividades em mais de um 6érgao ou
entidade do Distrito Federal, deve a Comissao Especial de Combate e Prevencao ao Assédio comunicar os
demais dirigentes quanto ao ocorrido.

Clausula Vigésima Sexta — Da Assisténcia Social

26.1 — Nos termos da Lei n° 6.128/2018, regulamentada pelo Decreto 45.846/2024, devera ser reservado o
percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitacdes de servicos e obras publicas distritais, a ser destinado
a pessoas em situacao de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei Federal n® 7.102/1983.

26.2 — O(A) CONTRATADO(A) deve informar ao 6rgdo do governo que responde pela pauta da
assisténcia social a oferta de vagas prevista no caput.



Clausula Vigésima Sétima — Da Sustentabilidade Ambiental

27.1 — O(A) CONTRATADO(A) deve observar as disposi¢des da Lei n.° 4.770/2012, que dispde sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na contratacdo de obras e servigos pelo Distrito Federal,
especialmente quanto:

(a) a recepgao de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inserviveis € nao reaproveitaveis pela
administracdo publica; e

(b) a comprovagao de que adota praticas de desfazimento sustentavel, reciclagem dos bens inserviveis e
processos de reutilizagao.

27.2 — O(A) CONTRATADO(A) deve observar ainda as outras exigéncias dispostas no art. 6° da Lei n.°
4.770/2012, que sdo especificas de obras e servigos de engenharia.

Clausula Vigésima Qitava — Da insercio de dependentes quimicos no mercado de trabalho

28.1 — O Programa de Estratégias para a insercdo dos dependentes quimicos no mercado de trabalho,
criado pela Lei n° 5.757/2016, exige reserva minima de 1% do total de vagas nos contratos de qualquer
natureza do Governo do Distrito Federal.

28.2 — Caso o(a) CONTRATADO(A) se enquadre na Lei federal n® 7.102/1983 ficard excluido(a) do
programa.

Clausula Vigésima Nona — Da obrigatoriedade do fornecimento de plano de satude

29.1 — O(A) CONTRATADO(A) deve fornecer plano de satde aos seus funciondrios, quando prestadora
de servico a0 CONTRATANTE, conforme a Lei n® 4.799/2012.

Clausula Trigésima - Da Legislacdo Anticorrupcio

30.1 — Na execugdo do presente contrato ¢ vedado ao CONTRATANTE e ao(a) CONTRATADO(A) e/ou
ao seu empregado e/ou ao seu preposto e/ou ao seu gestor:

(a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente ptblico ou a quem quer
que seja, ou a terceira a ele relacionada;

(b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente contrato;

(c) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogagdes do
presente contrato, sem autorizagdo em lei, no ato convocatorio da licitacdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais;

(d) Manipular ou fraudar o equilibrio economico-financeiro do presente contrato; ou

(e) De qualquer maneira fraudar o presente contrato, assim como realizar quaisquer agdes ou omissdes que
constituam pratica ilegal ou de corrupgao nos termos da Lei Federal n® 12.846/2013 e do Decreto DF n°
37.296/2016.

Clausula Trigésima Primeira — Da Publicac¢io

31.1 — Incumbirda ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo
sitio eletronico oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133/2021 e ao art. 8°, § 2°, da
Lein. 12.527/2011.

31.2 — A eficacia do contrato fica condicionada a publicagdo resumida do instrumento pela
CONTRATANTE no PNCEP, até 20 (vinte) dias tuteis contados da data da assinatura deste Contrato, ap6és o
que devera ser providenciado o registro do instrumento pela CONTRATANTE. 30.3 — Considerando que
se trata de obras, a CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias



uteis apos a assinatura do contrato, os quantitativos e os precos unitarios e totais que contratar e, em até 45
(quarenta e cinco) dias uteis apos a conclusdo do contrato, os quantitativos executados € os precos
praticados (art. 94, §3°, da Lei 14.133/2021).

Clausula Trigésima Segunda — Do Foro

32.1 — Fica eleito o Foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execucao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.

Brasilia/DF, agosto de 2025.

Valter Casimiro Silveira

Secretario de Estado de Obras e Infraestrutura

Carlos Augusto Pelles
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS (art. 784, 111, do CPC):
1- Julio César da Costa Filho

2- Renata Santos de Souza
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Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR DA COSTA FILHO -
Matr.0284932-1, Assessor(a), em 28/08/2025, as 15:44, conforme art. 6° do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n° 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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SECRETARIA DE ESTADO

DE JUSTICA E CIDADANIA

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRASE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DO 11° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE
CONCESSAO DE SERVICOS PUBLICOS PRECEDIDO DE OBRA PUBLICA SOBRE
O IMOVEL DO DISTRITO FEDERAL N° 01/2002-SEJUS
PROCESSO SEI N° 00400-00030715/2024-97. PARTES: O Distrito Federal, por meio da
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA X CAMPO DA
ESPERANCA SERVICOS LTDA. OBJETO: O presente Termo de Apostilamento objetiva
homologar a suspensdo da comercializacdo dos jazigos de 01 gaveta na unidade cemiterial
de Taguatinga-DF pelo periodo de 12 meses, a contar da data da publicacéo do presente ato.
RATIFICAGAQ: Ficam ratificadas todas as demais Cléausulas e condigdes do Contrato de
Concessdo de Servigos Plblicos Precedido de Obra Plblica sobre o Imével do Distrito
Federal n° 01/2002. DATA DE ASSINATURA: 20/08/2025. SIGNATARIO: Pelo
DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretério-

Executivo da Secretaria de Estado de Justi¢a e Cidadania do Distrito Federal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

NOTIFICAGAO POR EDITAL
Ref.: Ata de Registro de Pregos n° 01/2024 (132344305) — Processo SEI n° 00400-
00009332/2025-31.
O DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Justica e Cidadania do
Distrito Federal — SEJUS-DF, no uso de suas atribuicdes legais, em destaque, o artigo 117,
inciso XIl, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n° 34.320, de 26 de abril de 2013,
e em observancia ao disposto na Lei n° 14.133/2021, NOTIFICA, por meio deste edital, a
empresa SMART MG COMERCIO & REPRESENTAGAO LTDA, inscritano CNPJ sob o
n° 31.022.161/0001- 00, que nos autos do processo de responsabilizagdo n° 00400-
00009332/2025-31 foi emitida Decisdo n.° 61/2025 - SEJUS/GAB/ASSESP, por meio da
qual o Secretério-Executivo, no uso de suas atribuicdes, aplicou as seguintes sangdes
administrativas:
- IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O DISTRITO FEDERAL, PELO
PERIODO DE 2 (DOIS) ANOS, com fundamento no artigo 156, inciso |11, c/c § 4°, da Lei
n° 14.133/2021; e
- MULTA SANCIONATORIA CORRESPONDENTE A 5% SOBRE O VALOR
ESTIMADO NO EDITAL PARA A CONTRATA(;AO, equivalente a R$ 14.246,10
(catorze mil, duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos), com fundamento no artigo
156, inciso |1, c/c § 7°, da Lei n° 14.133/2021.
Nos termos da Lei n° 14.133/2021, fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias (teis,
contados desta notificag@o, para que a empresa, se desgjar, apresente recurso. O recurso
podera ser protocolado por meio do Protocolo Eletrdnico GDF, disponivel no Portal SEI
GDF (hps://www.portalsei.df.gov.br/). O documento devera ser cadastrado no protocolo
eletronico para 0 6rgd "Sejus - Secretaria de Estado de Jusca e Cidadania do Distrito
Federal", vinculando-se a0 processo n° 00400-00009332/2025-31.
Registra-se que é facultado o protocolo presencial no enderego: SAAN Quadra 01 Lote"C",
Ed. Comércio Local — CEP: 70.632-100, 2° andar, sdla da Assessoria da SUAG.Na
hipétese de opg&o pelo protocolo presencial, a empresa devera solicitar recibo de entrega
contendo o nome do servidor, sua matricula, bem como a data e o horério do protocolo, sob
pena de impossibilidade de verificagdo da tempestividade do recurso apresentado.
A auséncia de manifestag@o tempestiva ndo impedird o prosseguimento do processo.Caso
desgje, a empresa podera solicitar acesso externo ao processo, mediante envio de pedido ao
e-mail cais@segjus.df.gov.br, acompanhado do enderego eletrdnico de acesso e da
procuragdo que comprove a representacéo legal.

ALINNE CARVALHO PORTO

FUNDAGCAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGO N° 33/2025
PROCESSO: 00056-00001688/2025-66. DAS PARTES: Fundacdo de Amparo ao
Trabalhador Preso do Distrito Federal FUNAP/IDF e MRV ENGENHARIA E
PARTICIPACOES SA. DO FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n°7.210, de 11 de julho
de 1984, Decreto n° 10.144/1987, Resolucdo n® 02/2019, de 29 de julho de 2019, do
Conselho Deliberativo da FUNAP/DF, Resolugéo n° 01, de 13 de setembro de 2021, da
FUNAP/DF e Decreto n° 43.824 de 07 de outubro de 2022, que dispde sobre a criagdo do
Programa RESSOCIALIZA-DF. DO OBJETO: prestacéo de servicos a serem executados
de forma continua, correspondentes ao fornecimento de mé&o de obra de até 50 (cinquenta)
sentenciados dos regimes semiaberto, aberto ou livramento condiciona oriundos do
Sistema Penitenciario do Distrito Federal. DA VIGENCIA: O contrato terd vigéncia de 05
(cinco) anos a partir da data de assinatura eletronica do Gltimo signatério, podendo ser
prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia méxima de 10 (dez) anos, nos termos dos
arts. 105, 106 e 107 da Lei Federal n° 14.133/2021. DATA DA ASSINATURA:
28/08/2025. SIGNATARIOS: Pela FUNAP/DF, DEUSELITA PEREIRA MARTINS, na
qualidade de Diretora Executiva, e pela Contratante, PAULO RICARDO AZEVEDO DE
SOUZA, naqualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSAO CONTRATO

ADMINISTRATIVO N° 013/2025 - SODF
Processo SEI n° 00110-00003664/2024-22. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NETMAKE
SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por
objeto a supressdo de 5% (cinco por cento) do valor correspondente ao item 02 do
Contrato n° 013/2025 - SODF, originalmente fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) que passa para o valor R$ 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais)
por aluno, essa reducdo implica na diminuicdo do item supracitado, reduzindo o valor
de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para R$ 25.650,00 (vinte e cinco mil
seiscentos e cinquenta reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial
atualizado do item 02, a supressdo estd fundamentada no art. 125, inciso |, da Lei n®
14.133/2021, no Decreto n° 47.386, de 25 de junho de 2025, e conforme manifestagdo
da contratada NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, por meio da
Carta S/N (178130383) e Proposta (179196584). Com a alteragdo, o valor total da
contratagdo passara de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) para R$ 90.650,00
(noventa mil seiscentos e cinquenta reais), sendo aplicado a redugdo apenas no item
02. RATIFICAGAO: Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato a que se
refere 0 presente Termo Aditivo. SIGNATARIOS: pelo CONTRATADO, JOSE
SERGIO DE ANDRADE GALINDO, na qualidade de Sécio Administrador e pela
CONTRATANTE, VALTER CASIMIRO SILVEIRA - Secretério de Estado de Obras
e Infraestrutura do Distrito Federal.

EXTRATO DO CONTRATO N°. 019/2025, NOS TERMOS DO PADRAO N°. 09/2002

SERVICOS DE ENGENHARIA
Processo SEI n°. 00110-00002587/2024-93 — PARTES: Secretaria de Estado de Obras
e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF) e a empresa CAP PAISAGISMO
URBANISMO E COMERCIO LTDA. PROCEDIMENTO: O presente Contrato
obedece aos termos do Edital de Licitagcdo PE n° 015/2025 - NLC/PRES (166802773),
da Proposta de Pregos (id. 168769958), da Lei Federal n° 14.133, de 01/04/2021,
Decreto n° 44.330/2023, de 16/03/2023, e da Lei Distrital n° 6.138, de 26/04/2018. e
Termo de Referéncia 5 (165621951) e seus complementos. OBJETO: O Contrato tem
por objeto a contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servicos de
revitalizagdo da Praga 21 de abril, localizada entre as quadras 707/708 Sul - Asa Sul,
Brasilia, Na Regido Administrativa do Plano Piloto - RA |, para a Secretaria de Estado
de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF, e ainda as exigéncias e demais
condices expressos no Termo de Referéncia 5 (165621951), Anexo | ao Edital,
consoante especifica o Edital de Licitagdo PE n° 015/2025 - NLC/PRES (166802773),
da Proposta de Pregos (id. 168769958) e seus complementos, que passam a integrar o
presente Termo. FORMA E REGIME DE EXECUGAO: O Contrato sera executado de
forma indireta, sob o regime de execucdo empreitada por prego unitério, segundo o
disposto no art. 46, inciso 1), da Lei n° 14.133/2021. VALOR: R$ 1.200.000,00 (um
milhdo duzentos mil reais). DOTAGCAO ORCAMENTARIA: Unidade Orgamentéria:
22.101; Programa de Trabalho: 15.451.6208.3089.0001; Natureza da Despesa:
44.90.51; Fonte de Recursos: 168. O empenho inicial a favor da CONTRATADA,
importa em R$ 1.200.000,00 (um milh&o e duzentos mil reais), conforme Nota de
Empenho n°. 708/2025, emitida em 26/08/2025, sob o evento n° 400091, na
modalidade estimativo, fonte 168. PRAZO/VIGENCIA: A vigéncia contratual sera de
210 (duzentos e dez)dias corridos, contados da data de assinatura do Contrato. O prazo
de execucéo do objeto é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar do primeiro
dia atil apés a emissdo da Ordem de Servico. PUBLICAGAO E REGISTRO: O
presente Contrato entra em vigéncia a partir da data de sua assinatura, devendo ser
publicado no DODF a expensas da Administracdo. DATA DE ASSINATURA: 28 de
agosto. SIGNATARIOS: Pelo DF: Valter Casimiro Silveira na qualidade de Secretério
de Estado de Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: Carlos Augusto Pelles, na
qualidade de Representante.

EXTRATO DO VIGESIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERACAO
FINANCEIRA E PRORROGAGAO DE PRAZOS
AO CONTRATO N°. 021/2016 - SINESP
NOS TERMOS DO PADRAO N°. 13/2002 e 14/2002
PROCESSO N°. 110.000.206/2014 (Licitacdo e Contrato); PROCESSO N°. 0112-
000489/2018 (1° Aditivo); PROCESSO N°. 00112-00022785/2018-79 (2° e 5° Aditivo);
PROCESSO N°. 00112-00031228/2018-49 (3° Aditivo); PROCESSO N°. 00110-
00000205/2020-63 (4° e 6° Aditivo); PROCESSO N°. 00110-00000782/2020-55 (7°
Aditivo); PROCESSO N°. 00110-00003094/2020-47 (8° Aditivo); PROCESSO N°. 00110-
00001086/2021-47 (9° Aditivo); PROCESSO N°. 00110-00001314/2021-89 (10°, 11°, 12°,
139, 15°, 17°, 18°, 20°, 21° e 22° Aditivos); PROCESSO N°. 00110-00003623/2022-74 (14°
Aditivo); PROCESSO N°. 00110-00001767/2023-77 (16° Aditivo); PROCESSO N°.
00110-00000652/2024-46 (19° Aditivo); e PROCESSO N°. 00110-00002087/2025-32 (23°
Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO OBRAS E DE INFRAESTRUTURA
DO DISTRITO FEDERAL X BASEVI CONSTRUGOES S/A, CNPJ . 00.016.576/0001-
47, com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 07 — Guara - DF, CEP 71.200-970.
DO OBJETO: Sob o0 amparo daS aineaS“a’ e "b", inciso I, artigo 65, daLei n°. 8.666 de
21/06/1993, bem como, dos documentos e justificativas

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br
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