CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS PARA O
DISTRITO FEDERALN°. 08( /2012 -SO, nos
Termos do Padrio n®. 09/2002.
Processo n°,: 112.003.164/2007,

CLAUSULA PRIMEIRA — Das Partes

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS, CNPJ n°.
00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela
Novacap, em Brasilia — DF, doravante denominada SO/DF, representado por DAVID JOSE DE
MATOS, na qualidade de Secretirio de Estado de Obras, com delegaciio de competéncia
prevista nas Normas de Execugfio Orgamentaria, Financeira ¢ Contabil do Distrito Federal, e a
empresa SERTERRA - TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTACAO LTDA., CNPJ n°. 00.383.851/0001-60, com sede na SCIA Quadra 09,
conjunto 02, lote 06 - Brasilia-DF, doravante denominada CONTRATADA, representada por
ROBERTO BIANCHI JULIANO, portador da identidade n° 205.113 - SSP/DF e CPF n°.
029.995.101-44, na qualidade de Diretor.

CLAUSULA SEGUNDA ~ Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Tomada de Pregos n°. 028/2011 —
ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 246 a 265), da Proposta de fls. 478 ¢ 479 e da Lei n°. 8.666, de
21/06/1993,

CLAUSULA TERCEIRA — Do Objeto

O Contrato tem por objeto a execugdo de pavimentagio asfiltica, fresagem,
recapeamento asfiltico e meios fios no acesso ao Setor de Industria, em Ceilandia-DF,
consoante especifica o Edital de Tomada de Pregos n°, 028/2011 — ASCAL/PRES/NOVACAP
(ls. 246 a 265), e a Proposta de fls. 478 ¢ 479, que passam a integrar o presente Termo,

CLAUSULA QUARTA - Da Forma e Regime de Execuciio
O Contrato serd executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por prego

unitario segundo o disposto nos Arts. 6° ¢ 10, da Lei n°. 8.666/93, e em conformidade com o
Edital, projetos, especificagdes fornecidas pela NOVACAP ¢ Normas Técnicas da ABNT.

CLAUSULA QUINTA - Do Valor
5.1 — O valor total do Contrato & de R$ 117.387,15 (cento e dezessete mil, trezentos e

oitenta e sete reais e quinze centavos), procedente do Orcamento do Distrito Feder
corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Orcamentaria Anual.
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5.2 — A despesa com a execucdo das obras de que trata a Clausula Terceira deste
Contrato, serda empenhada segundo o disposto na Clausula Sexta deste Contrato e foi prevista a
favor da CONTRATADA, conforme o quadro seguinte:

ESPECIFICACAO VALOR
SERTERRA - TRANSPORTES, ESCAVACOELS,
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. R$ 117.387,15
CNPJ N° 00.383.851/0001-60

5.3 — Em perifodo inferior a um ano, os precos propostos serfio fixos e irreajustdveis, de acordo
com o art. 28 da Lei 9.069/95. Ulirapassado esse perfodo, os mesmos poderfio ser reajustados
anualmente, nos termos da Lei 10.192/01, adotando-se o INCC — Indice Nacional da Construgio Civil
da FGV — ICC Brasilia {Coluna 18 ou Coluna 35 conforme o caso, levando-se em conta a natureza da
obra ou servigo). O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de
reajuste/repactuacio serd a data da apresentacio da proposta, desde que o Contrato seja assinado no
prazo de sua validade.

CLAUSULA SEXTA — Da Dotaciio Orcamentaria
6.1 — A despesa correra 4 conta da seguinte Dotag8o Orgamentéria;

I Unidade Orcamentaria: 22.101;

II Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110-0147;
I Natureza da Despesa: 4490-51;

v Fonte de Recursos: 100.

6.2 - O empenho total a favor da CONTRATADA importa em RS 117.387,15 (cento ¢
dezessete mil, trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), conforme Nota de Empenho
n°. 0437, emitida em 19/11/2012, sob o evento n°. 400091, na modalidade global,

CLAUSULA SETIMA - Do Pagamento

7.1 — O(s) pagamento(s) sera(do) feito(s), de acordo com as normas de planejamento,
orcamento, finangas, patriménio e contabilidade do Distrito Federal, em até 30 (trinta) dias a
contar da data de apresentagfio, na SO/DF, do atestado de execucglo emitido pela NOVACAP,
acompanhado da fatura/nota fiscal correspondente, que serd atestada pelo executor do Contrato
apos as devidas vertficagoes,

7.2 — As faturas serfo emitidas ap6s a conclusfo das etapas e de acordo com o
discriminado no cronograma fisico-financeiro, devidamente atestadas pela fiscaliz ﬁo g
NOVACAP, glosando-se, se for o caso, as parcelas em atraso. Para liberacio da (himfa A
serd realizada a medigfo final da totalidade da obra executada.



7.3 — A SO/DF nfo fard qualquer pagamento & CONTRATADA antes de paga ou
relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada, pelo descumprimento de qualquer uma
das Clausulas do presente ajuste, ou ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas
circunsténcias, efetuard a retencio nas faturas apresentadas, no valor correspondente a multa e
ou dano apurado.

7.4 — Em atendimento ao disposto no art. 40, Inciso XIV, “c” € “d”, da Lei n°, 8.666/93,
o critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do perfodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, e o critério de compensactes
financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, ¢ descontos, por eventuais antecipacfes de
pagamentos, sera o INPC.

7.5 — Para pagamento de cada fatura, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar:

I. Comprovante do recolhimento dos encargos junto & Previdéncia Social
{GRPS), constando o numero do Contrato e enderego da obra;

1. Comprovante do recolhimento dos encargos junto ac Fundo de Garantia
por Tempo de Servi¢o com a respectiva relaciio de empregados (GRE);

I11. Comprovante de regularidade junto as Fazendas Federal e Distrital;
IV.  Comprovante de regularidade de débitos trabalhistas.
7.6 — Para o pagamento da ultima fatura a CONTRATADA devera apresentar o termo
de recebimento provisorio, em original ou fotocdpias autenticadas.
CLAUSULA OITAVA — Dos Prazos de Vigéncia e de Execuciio

8.1 — O Contrato terd vigéncia de 135 {cento e trinta e cinco) dias corridos, a contar da
data de sua assinatura.

8.2 — O periodo de execugdo das obras é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar
do 1° dia 1til apds a emisséio da Ordem de Servigo pela Secretaria de Estado de Obras.

8.3 — O prazo maximo para inicio das obras ¢ de até 05 {cinco) dias corridos, contados
da data de emissdo da respectiva Ordem de Servigo.

8.4 — As obras serfo recebidas, provisoriamente, pela fiscalizagdio da NOVACAP,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias uUteis da
comunicaglio escrita da Contratada. Quando do recebimento provisério, obrigg
devera estar concluida a execugiio do objeto contratual.




8.5 — As obras serfio recebidas definitivamente por Comissdo de Recebimento de Obras
e Servigos a ser designada pelo Secretario de Estado de Obras nos termos da Lei n°. 8.666/93,
Art. 73, inciso I, alinea “b”, no prazo méximo de 50 (cinquenta) dias corridos do recebimento
provisorio, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, comprovar o recolhimento das
contribui¢des previdencidrias relativas aos servigos, mediante apresentacio das Guias de
Recolhimento ou Certiddo Negativa de Débito — CND.

8.6 — No caso de apresentacdo de Guias de Recolhimento, citadas acima, estas deverfio
ser, em sua totalidade, especificas da obra objeto deste Contrato, nfo aceitas para tal fim guias
de recolhimentos genéricas. :

8.7 — O prazo para conclusio da obra poderd ser prorrogado mediante Termo Aditivo,
desde que haja solicitagfio escrita da CONTRATADA, protocolizada até 10 (dez) dias antes do
vencimento do Contrato, e se configure qualquer uma das seguintes hipdteses:

I Alteracles de projeto ou especificagdes, pela SO/DF;

II. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condicdes de execucdo do Contrato;

ITI.  Interrupcdio da execucdo do Contrato ou diminui¢8o do ritmo de trabalho
por ordem e no interesse da SO/DF;

IV.  Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites
legais;

V. Impedimento de execug¢do do Contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela SO/DF em documento contemporineo a sua ocorréncia.

CLAUSULA NONA — Das Garantias

9.1 — Como garantia da execucdo plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste
Contrato, a CONTRATADA deverd recolher o valor de R$5.869,36 (cinco mil, oitocentos e
sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do Contrato, podendo ser prestada na forma de caugdio em dinheiro, titulos da divida
publica, seguro garantia ou fianga bancaria, conforme previséo constante do Edital.

0.2 — A garantia prestada sera executada pela SO/DF no caso de rescisfo determinada
por ato unilateral, para ressarcimento ¢ indenizacdes a ela devidos, bem assim no caso de
aplicagdo de multa, apos regular processo administrativo.

9.3 — A CONTRATADA devera repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 0 Valo/
da garantia eventualmente utilizada pela SO/DEF. '




9.4 — A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada e restituida apds a
execugdo do presente Contrato.

9.5 — Para assinatura de aditivo contratual de prorrogagdo de prazo, a CONTRATADA
devera apresentar a prorrogaglo da fianca bancéria referente ao periodo de prorrogaciio do
mesmo.

9.6 — A cobertura da fian¢a bancéria deverd se estender até 60 (sessenta) dias ap6s o
perfodo de vigéneia do Contrato.

9.7 — A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e seguranga do trabalho,
compreendido, também, o material empregado.

CLAUSULA DECIMA — Da Responsabilidade do Distrito Federal

10.1 — O Distrito Federal respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo e
de culpa.

10.2 — Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a SO/DI obriga-se a:

L Nomear como executor, servidor da Secretaria de Obras, para promover a
execucio dofs) Contrato(s) em conformidade com as Normas de Execucgio
Or¢amentaria Financeira ¢ Contabil do Distrito Federal e a legislagéo vigente;

11, Emitir, através da Subsecretaria de Controle, Acompanhamento ¢
Fiscalizacdo, afs) Ordem(ns) de Servigo para a execugéo das obras;

II.  Supervisionar as atividades de execugfio das obras relacionadas a este
Contrato;

IV.  Fornecer & empresa contratada o0 modelo padréo de placa alusiva as obras
do Contrato.

10.3 — Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato e em atendimento aos
termos do Convénio de Cooperagdo Técnica n®. 155/09 - SO, celebrado entre a Secretaria de
Obras e a NOVACAP, a NOVACAP obriga-se a:

L. Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execugio do
presente Contrato, que anotard em didrio de obra todas as ocorréncias
verificadas;

1L Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas
observados na execugéo do Contrato; W
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III.  Fiscalizar a execugdio dos servicos e obras, bem como atestar sua
execucdo, para a liberacio dos recursos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — Das Obrigacdes e Responsabilidades da Contratada

11.1 — Para a execucdo da obra objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a
apresentar a SO/DF:

L até o quinto dia util do més subsequente, comprovante de recolhimento
dos encargos previdenciarios, resultantes da execugio do Contrato;

II. comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais;

III.  no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da emissdo da
Ordem de Servigo, comprovante de pagamento das taxas pertinentes 4 execugio
das obras junto & respectiva Administragio Regional, bem como & respectiva
licenga, caso couber;

IV.  no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da emissdo da
Ordem de Servico, comprovante de registro do Contrato junto ao CREA — DF,
de acordo com o disposto na Lei n°. 6.496, de 07/12/1977, bem como copia da
guia da ART,

V. no pagamento da segunda fatura, a aprovagio dos projetos nas
concessiondrias de servigos publicos, se for o caso.

11.2 — Para a execugdo da obra objeto deste Contrato, a CONTRATADA também se

obriga a:

L. Fxecutar fielmente o objeto contratado conforme as especificagdes,
projetos, normas técnicas da ABNT ¢ da NOVACAP e prazos estipulados neste
Contrato,

1L Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos
ou incorregdes, resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

II.  Atender as determinagdes dos representantes designados pela
NOVACAP e da SO/DF, bem assim as de autoridade superior; ' '




IV.  Aceifar, nas mesmas condicOes contratuais, as ampliagSes ou redugdes do
objeto contratado, nos limites estabelecidos no paragrafo 1°, do artigo 65, da Lei
n® 8.666/93 ¢ suas alteracgdcs;

V. Manter preposto aceito pela NOVACAP, no local da obra, para
representd-la na execugéo do Contrato;

V1.  Providenciar e conservar a sinalizacfo necessaria de acordo com as
normas do DETRAN/DF;

VII. Fornecer um barraco de madeira ou de lona para a fiscalizagdo, bem
como afixar placas de acordo com os padrSes estabelecidos pela NOVACAP;

VIIL.  Entregar a obra completamente limpa, sem qualquer entulho ou material
que sobrar;

IX.  Responder pelos danos causados por seus agentes, direta ou
indiretamente, & SO/DF, NOVACAP ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou
dolo na execugéo do presente Contrato;

X. Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execugo deste instrumento;

XI.  Zelar pela execugdo da obra com qualidade e perfeigio;

XII.  Manter durante a execucdo do Contrato todas as condigdes de habilitaco
e qualificagdo exigidas na licitaco;

XIII  Aprovar junto &8 NOVACAP, antes do inicio da execugdo do objeto deste
Contrato, o Cronograma Fisico-Financeiro, para execucdo das obras ou servigos,
devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto
na Lei n® 5.194/66 e compativel com os valores maximos estabelecidos no
cronograma de desembolso financeiro anexo ao Edital de Licitaggo;

XIV. Cumprir as demais obrigacdes definidas no Edital de Tomada de Precos
n°. 028/2011 - ASCAL/PRES/NOVACAP.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — Da Alteracio Contratual

12.1 — Toda e qualquer alteragdo devera ser processada mediante a celebracfio de Termo
Aditivo, com amparo no Art. 65, da Lei n°. 8.666/93, vedada a modifica¢do do objeto.




12.2 — A alteragéo do valor contratual decorrente de reajuste de precos, compensacio ou
penalizaco financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotagbes orgamentarias
suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebragéo do aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — Das Penalidades

13.1 — O atraso injustificado na execugéo, bem como a inexecuco total ou parcial do
Contrato sujeitard a Contratada & multa, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem
prejuizo das sangdes previstas nos Arts. 8§86, 87 e 88, da Lei n° 8.666/93 (e alteragdes
posteriores) e Decreto n° 26.851/06, de 30/05/2006, alterado pelo Decreto n°. 27.069, de
14/08/2006, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisfo unilateral.

13.2 — A multa serd aplicada nos seguintes percentuais:

I 0,33% (trinta ¢ trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execugdo de servigos, calculado sobre o valor correspondente & parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

I1 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega
de material ou execugio de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o valor correspondente & parte inadimplente, em cardter excepcional, ¢ a
critério do orglo contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

111 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato/nota de empenho,
por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacio do disposto
nos incisos I e 11 deste artigo;

v 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario
em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela SO/DF, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa
na conclusdo do servigo, ou rescisdo do Contrato/nota de empenho, calculado
sobre a parte inadimplente;

A% 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do Contrato, exceto prazo de entrega —
Decreto n°. 26.993, de 12/07/06;

VI Quando o atraso ou inexecuco ocorrer por comprovado impedimento ou
por motivos de reconhecida forca maior, devidamente justificadosy
CONTRATADA ficar4 isenta de penas.




CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da Dissolucio

O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestago
escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem interrupgio do
curso normal da execugio do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — Da Rescisdo

O Contrato poderd ser rescindido por mutuo consentimento das partes ou por ato
unilateral da SO/DF, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital,
observado o disposto nos Art. 78 e Art. 79 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes, desde que
formalmente justificada e assegurado o direito ao contraditério e ampla defesa, sujeitando-se a
CONTRATADA as consequéncias determinadas pelo Art. 80 desse diploma legal, sem
prejuizo das demais sangdes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Dos Débitos para com a Fazenda Ptiblica

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou nfo do ajuste,
serdo inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execuco na forma da legislagdo
pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a resciséo unilateral do Contrato.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — Do Executor

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras, designard um Executor
para o Contrato, que desempenhard as atribui¢des previstas nas Normas de Planejamento,
Orcamento, Financas, Patrimdnio ¢ Contabilidade do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — Da Publicacio e do Registro

A eficicia do Contrato fica condicionada & publicagéio resumida do instrumento pela
SO/DF, no Diério Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apds o que deverd ser
providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA NONA — Do Anexo

Consta como anexo do presente Confrato o Decreto n.° 26.851/2006, ¢ suas dg#idas
alteragdes.




CLAUSULA VIGESIMA — Do Foro

Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer davidas relativas

ao cumprimento do presente Contrato.
Brasilia- DF, () do O{QWM de 2012,

P/ DISTRITO FEDERAL:

T

VID JOSE DE MATDE

P/ CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

£
¥

¥ . 3 .
Bruna Mafia Pgres Pinheiro
Subsegretaria de Acorppanhampnto, Controle e Fiscalizagio
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DECRETO N° 26.851 ,DE 30 DE MAIO DE 2006.

Regula a aplicacdo de sancdes administrativas
previstas nas Leis Federais n°s 8.666, de 21
de junho de 1993 (Lei de Licitacbes e
Contratos Administratives), e 10.520, de 17
de julho de 2002 (Lei do Pregéo), e da outras
providéncias.

A GOVERNADOCRA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuigdes que lhe conferem o
inciso VII, art. 100 da Lei Orgdnica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos
arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n® 8,666, de 21 de junho de 1993, e no art. 72 da Lei
Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lel
Federal n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralizagdo de compras
instituida nos termos da Lei Distrital n® 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competéncias
instituidas pela Lei Distrital n® 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPITULO I
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
SEGAO I
DisposicOes Preliminares

Art. 12 A aplicagdo das sangdes de natureza pecunidria e restritiva de direitos pelo
ndo cumprimento das normas de licitacdo e/ou de contratos, em face do disposto nos
arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da
Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerd, no ambito da Administracdo
Direta, Autdrquica, Fundacional e das Empresas Publicas do Distrito Federal, s normas
estabelecidas neste Decreto.

Paragrafo Unico. As disposicdes deste Decreto aplicam-se também aos ajustes
efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitacdo, nos termos do que dispde a
legislagdo vigente, e ainda as licitagGes realizadas pelas Administracdes Regionais, até o
limite maximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal n®
8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 12 do art. 22 da Lel Distrital
n® 2.340, de 12 de abril de 1999,

SEGAO 11
Das Espécies de Sangdes Administrativas

Art. 22 As licitantes e/ou contratadas que ndc cumprirem integralmente as
obrigagdes assumidas, garantida a prévia defesa, estéo sujeitas as seguintes sangdes:

I - adverténcia;
II - multa; e

III - suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, e impedimento de contratar
com a Administragao do Distrito Federal:

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregéo presencial ou
eletrénico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida para o certame,




ensejar o retardamento da execugdo do seu objeto, comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude fiscal;, a penalidade serd aplicada por prazo n&o superior a 5 (cinco)
anos, e a licitante e/ou contratada serd descredenciada do Sistema de Cadastro de
Fornecedores, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominag@es legais, aplicadas e dosadas segundc a natureza e a gravidade da falta
cometida;

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitagdo previstas na Lei n® 8,666,
de 21 de junho de 1993, a penalidade sera aplicada por prazo ndo superior a 2 (dols)
anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Piblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administrag8o pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.

Pardgrafo Unico. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderdo
ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

SUBSECAO I
Da Adverténcia

Art. 32 A adverténcia € o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou
contratada descumprir qualquer obrigacéo, e sera expedido:

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitagbes - SUCOM, quando o
descumprimento da obrigac8o ocorrer no dmbito do procedimento licitatdrio, e, em se
tratando de licitagdo para registro de pregos, até a emissdo da autorizagéo de compra
para o 6rgdo participante do Sistema de Registro de Pregos; e

Il - pelo ordenador de despesas do drgdo contratante se o descumprimento da
obrigagdo ocorrer na fase de execucdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a
nota de empenho ou assinar o contrato.

SUBSEGAO II
Da Multa

Art. 4° A multa é a sancdo pecunidria que sera imposta a contratada, pelo
crdenador de despesas do 6rgdo contratante, por atraso injustificado na entrega ou
execugdo do contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execug¢Bo de servigos, calculado sobre o valor correspondente & parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
materiafl ou execucdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério do érgdo
contratante, quandc ¢ atraso ultrapassar 30 {trinta) dias;

I - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos 1
e II deste artigo;



IV - 15% (quinze por cente) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administracdo, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo
do servigo, ou resciso do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte
Inadimplente; e

V - 20% ({vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

§ 19 A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do
art. 65, § 89, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e sera executada apds regular
processo administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no
prazo de 05 (cinco) dias (teis, a contar do recebimento da notificac8o, nos termos do
§ 3o do art. 86 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem:

I - mediante descontc no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
IT - mediante desconto no valor das parcelas devidas & contratada; e
IIT - mediante procedimento administrativo ou judicial de execucdo.

§ 20 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice
Geral de Pregos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrados judicialmente.

§ 3° O atraso, para efeito de célculo de multa, serd contado em dias corridos, a
partir do dia seguinte ac do vencimento do prazo de entrega ou execugdo do contrato, se
dia de expediente normal na reparticdio interessada, ou no primeiro dia Gtil seguinte.

§ 49 Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:

I - o atraso ndo superior a 5 (cinco) dias; e

IT - a execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranca.

§ 5° A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Paragrafo (nicoc do
art. 29 e observado o principio da proporcionalidade.

§ 69 Decorridos 30 (trinta) dias de atrasc, a nota de empenho e/ou contrato
deverdo ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da
unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na
forma do inciso II do caput deste artigo.

§ 7° A sangdo pecunidria prevista no inciso IV do caput deste artigo ndo se aplica
nas hipdteses de rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

SUBSEGAO I1I
Da Suspenséo

Art. 50 A suspensdo € a sangdo que impede temporariamente o fornecedor de
participar de licitagdes e de contratar com a Administragdo, e, se aplicada em decorréncia
de licitagdo na modalidade pregdo, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n®
25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedoras - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pela
Subsecretaria de Compras e Licitagdes - SUCOM, ou pelo 6rgédo integrante do Sistema de
Registro de Pregos , a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

IT - por até 90 (noventa) dias, em licitagdo realizada na modalidade pregdo
presencial ou eletronico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no



edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma
provisoria, ou, em original ou cdpia autenticada, de forma definitiva;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade preg3o,
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar
o retardamento na execucdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execugdo do contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicagdo do
objeto da licitagdo;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

c) receber qualguer das multas previstas no artigo anterior e ndo efetuar o
pagamento.

§ 1° Sao competentes para aplicar a penalidade de suspens&o:

I - a Subsecretaria de Compras e Licitagbes - SUCOM, quando o descumprimento
da obrigag&o ocorrer no ambito do procedimento licitatério, e, em se tratando de licitagéo
para registro de pregos, até a emissdo da autorizagdo de compra para o 6rgéo
participante do Sistema de Registro de Pregos; e

Il - o ordenador de despesas do 6rgdo contratante, se o descumprimento da
obrigagdo ocorrer na fase de execugdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a
nota de empenho ou assinar o contrato.

§ 2° A penalidade de suspens&o sera publicada no Diadrio Oficial do Distrito
Federal.

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderd ser aumeéntado para até 05 (cinco)
anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no ambito dos procedimentos
derivados dos pregdes.

SUBSEGAO IV
Da Declaracgdo de Inidoneidade

Art. 62 A declaracdo de inidoneidade serd aplicada pelo Secretdrio de Estado ou
autoridade equivalente do 6rgéo de origem, a vista dos motivos informados na instrucdo
processual,

§ 1° A declaragdo de inidoneidade prevista neste artigo permanecera em vigor
enquanto perdurarem 0s motivos que determinaram a punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagao perante a prépria autoridade que a aplicou, e serd concedida
sempre que a contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes de sua
conduta e apéds decorride o prazo da sangdo.

§ 2° A declaragdo de inidoneidade e/ou sua extincdo sera publicada no Didrio
Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serdo extensivos a todos os drgdos/entidades
subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e a Administragéo
Plblica, consoante dispbe o art. 87, IV, da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPITULO 11
DAS DEMAIS PENALIDADES



Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou
ilegalidades para obtencdo no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,
administrado pela Subsecretaria de Compras e LicitagSes - SUCOM, estarfo sujeitas as
seguintes penalidades:

I - suspenséo temporéria do certificado de registro cadastral ou da obtencdo do
registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos
fatos; e

IT - declaragdo de inidoneidade, nos termos do art. 60 deste Decreto.

Paragrafo Unico. Aplicam-se a este artigo as disposicdes dos §§ 20 e 30 do art. 50
deste Decreto,.

Art. 82° As sangbes previstas nos arts. 59 e 6° poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em razdo dos contratos regidos pelas Leis Federais n%s
8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:

I - tenham sofrido condenag8o definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recclhimente de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo; e

IIT - demonstrarem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administrag8o,
em virtude de atos ilicitos praticados.

CAPITULO III
DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9% E facultado & interessada interpor recurso contra a aplicacdo das penas de
adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a
contar da ciéncia da respectiva notificagdo.

§ 1° O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias (teis, contado do recebimento do
recursec, scb pena de responsabilidade,

§ 29 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-8o os dias consecutivos, exceto
guande for explicitamente disposto em contrario;

§ 3¢ Assegurado o direito & defesa prévia e ao contraditdério, e apds o
exaurimento da fase recursal, a aplicacdo da san¢do sera formalizada por despacho
motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial do Distrito Federal, devendo
constar:

I - a origem e 0 ndmero do processo em que foi proferido o despacho;
Il - o prazo do impedimento para licitar e contratar;
IIT - o fundamentoe legal da sancdo aplicada; e

IV - o nome ou a raz8o social do punide, com o numero de sua inscrigdo no
Cadastro da Receita Federal.

§ 4° Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua
interposicdo, a autoridade competente para aplicacdo da sanc¢do providenciard a sua
imediata divulgagdo no sitio www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o blogueio da senha
de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitag@es e Registro
de Pregos do Distrito Federal - e-Compras, e aos demais sistemas eletrdnicos de



contratagdo mantidos por 6rgdos ou entidades da Administragdo Plblica do Distrito
Federal.

§ 6° Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Didrio Oficial do Distrito
Federal as sang®es aplicadas com fundamento nos arts. 39 e 40 deste Decreto, as quais
se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §89°, da Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993,

CAPITULO 1V
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS
Art. 10. Toda sangdo aplicada sera anotada no histérico cadastral da empresa.

Paragrafo unico. As penalidades terdo seus registros cancelados apds o decurso
do prazo do ato que as aplicou.

CAPITULO V
DA SUJEICAO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sangGes legais cabiveis, regulamentadas por este
Decreto, a licitante e/ou contratada ficara sujeita, ainda, a composicdo das perdas e
danos causados a Administracdo pelo descumprimento das obrigacdes licitatdrias e/ou
contratuais.

CAPITULO VI
DISPOSIGOES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatorios e os contratos deverdo fazer mengio a
este Decreto, ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade especifica.

Art. 13. As sangOes previstas nos artigos 39, 40 e 50 do presente Decreto serdo
aplicadas pelo ordenador de despesas do drgfio contratante, inclusive nos casos em que
o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Pregos.

Art. 14. Os prazos referidos neste Decretec so se iniciam e vencem em dia de
expediente no orgdo ou na entidade.

Art, 15, Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo.

Art. 16. Revogam-se as disposicBes em contrério.

Brasilia,30 de maio de 2006.
1189 da RepUblica e 479 de Brasilia
MARIA DE LOURDES ABADIA
Governadora

PUBLICADO NO DODF N°© 103, DE 31 DE MAIO DE 2006 - P. 5, 6, 7.

ALTERADO PELOS DECRETOS N°S:

» 26,993, DE 12 DE JULHO DE 2006, PUBLICADO NO DODF N© 133, DE 13 DE
JULHO DE 2006, P.2.

« 27.069, DE 14 DE AGOSTO DE 2006, PULICADO NO DODF N°© 156, DE 15 DE
AGOSTO DE 2006, P. 1, 2.
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COMISSAO DE JULGAMENTC CADASTRAL DO BRB
RESULTADO PARCIAL DO CREDENCIAMENTO BRR 2011/003 - ATA; 31
A COMISSAQ DE JULGAMENTO CADASTRAL, DO BRE - BANCO DE RRASILIA S/A.,
Torna Pablice o resultade parcial do CREDENCIAMENTO BRB 2011/003 - DIATE/SUCOR,
que tem oomo objeto o credenciamento de empresas regularmente constituidas, com vistas &
eventual contratagio pam & prestmgdo de servigos de Conrespondentes ndo bancirio. Nesta ATA
fornin anatisadas us documentagles de 09 propostes apresentadas pelas empresas nas respectivas
regifes: Regifio 002: MARIA HELENA LEITE DO NASCIMENTO 50454226187 ME, Regiiio
009: LUCAR'T PAPELARIA ETDA-ME, Regifio 013: LIVRARIA E PAPELARIA GUERRA
DA CUNHA LTDA-ME, Regifio 014: ME LANCHONETE E PAPELARIA LTDA, Regido 030
LCLEITON TEIXEIRA TAVARES E CIA ¢ 2.IRACEMA COMERCIO DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA-ME, Repigo 048; DTUDO MATERIAL ELETRICO
E HIDRAULICO LTDA-ME, & Reglio 051 1L.MILGNIO GRAFICA RAPIDA LTDA-ME ¢
2. THAMIRES CRISTINA SIQUEIRA RODRIGUES 01974547124 As demais vagas previsias no
Anexo T do referido Edital, poderdo ter propostus apresentadas posteriormente que serfio julgadas
oportunamente. Para fins de preferéncia na contratagfio, as empresas credenciadas nesta ATA, para
REGIAC 051, estdo classificadas conforme a sepuir: THAMIRES CRISTINA SIQUEIRA RO-
DRIGUES 61974547124 ficn em 1° lugar, e 8 empresa MILENTO GRAFICA RAPIDA LTDA-ME
fica em 2° lugar. Empresa cuja analise indicou descumprimento do item 4,1,13 do Edital (conforme
relatério de visita no memento da entrega da Ficha de inscrigfio ¢ documentagfio, nfie estava com
suns atividades em fincienamento) e foi considerada inabilitada: Regifo 030: CLEITON TEIXEIRA
TAVARES E CIA. Os antos do processo enconlrame-se com vislas fanqueada no hordrio de 100
#s 16 horas, no SBS, Quadra 1, Bl, E, Ed, Brasilia, 16° andar, Brasilia/DF, Processo 327/201].
HUMBERTO AUGUSTCG COELHO
Presideate

EXTRATO DO CONTRATO N° 30/2012, NOS TERMOS DO PADRAQ N® 09/2002.
EXECUGQAQ DE OBRAS

Processo 110.000.354/2011 - Partes: DI/SO e a empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES, TER-
RAPLENAGEM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. PROCEDIMENTE: O presenie
Contrato obedece aos termos do Bdital de Convite n® 035/2012 « ASCAL/PRES/NOVACAP 45,
069 2 086), da Proposta de fls, 173 ¢ 174 ¢ da Lei 1 8.666, de 21/06/1993, que passam a infegrar o
presenie Termo. Oljete; execugio de drenagent phinvial na Quadra 50, Setor Leste do Gama-DF Forina
& Regime de Execugiio? O Conirato serd execuiado de forma mdirela, sob o regime de empreitada,
por prego unitrio, segundo o disposto nos Arts, 6° ¢ 10, da Lei n° 8.666/93, e em conformidade com
o Edital, projetos, especificagdes fonecidas pela NOVACAP ¢ NMormas Téenicas dn ABNT. VALOR:
O valor total do Contrato € de R 136,134,48 (cento e trinta e seis mil, oento ¢ irinta.e quatro reais
¢ guarenta ¢ ofto centaves). Doteglie Orpamentirvia; Unidade Orgamentiria: 22.101; Programa de
Trabalho! 15.451.6208.1110-0147; Naturoza da Despesa: 4490-51; Fonte de Recursos: 100, A despesa
foi totalmente comprontetida o fivor da CONTRATADA, no valor de RS 136.134,48 (confo c rinfac
seig mil, cento & frinta ¢ quaiTo reais ¢ quarenta ¢ oito centavos), conforme Nota de Empenhe 1 0461,
emitida em 27/11/2012, sob o evento n° 400091, npmodalidade glebal, Prazo/Vigéncia: O Contrate
terd vigénein de 135 (cento o trinta} dias covridos, a partie da sus assinatura, O prazo para cxecugio
dats obras 4 de 43 {qnarenta e cineo) dias corrides, a contar do primeiro dia Ot apds 4 emissio da
Ordern de Servigo prevista na Clausula Oftava do Contrato. O priczo para infoio das obras & de até 03
{einco) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva Orden de Servigo. O prazo para
recebimente provisorio das cbras € de 15 (yuinze) dias dteis da comunicagdo eserita da CONTRA-
TADA. Quando do recebitnento provisério, obrigatorinmente deverd estar conalnida a execughio do
objeto pontralual. As obras serfio recebidas definitivamente por Comissfio de Recebimento de Obras
© Servigos a ser designada pelo Secretério de Estado de Obras nos termos da Lei 1° 8.666/93, artigo
73, incizo T, alinea “b”. Pablicaghic & Registre: A eficheda do Conlrato fica condicionada 3 publicagiio
resumida do instrumenio pela Administragfio, no Digrio Oficial do Distito Tedral, até o quinto dia
il do mnés sapuinte ao de sua assinatars, apés o que deverd ser providenciado o repistro do instro-
mento pela Secretaria de Estade de Obras do Distrito Federal. Data de Assinatura: 03 de dezembro
de 2012, Signatarios: Pelo DF: David José de Matos na qualidade de Secretdrio de Estado de Obras,
Pela Contratada: Clayton Gongalves Sperandio, na qualidade de Representante Legal,

EXTRATO DO CONTRATO N* 3172012, HOS$ TERMOS DO PADRAD N°05/2002,
EXECUGAQ DE OBRAS
Trocesso 112,003.184/2007 --Partes: DF/SO e a empresa SERTERRA - TRANSPORTES, ESCAVA-
COBS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAOTTDA.. PROCEDIMENTO: O presente Contraio
obedece nos termos do Editsl de Tomada de Pregos n° 028/2011 - ASCAL/PRES/NOVACAP (fls,
246 a 265), da Proposta de fls. 478 e 479 e da Lel n® 8.666, de 21/06/1993, que passam a inteprar
o presente Termo. Objeto: execugio do pavimentagho asfillica, fresagem, recapeamento asfiltice
& meios-fios 1o acesso #o Selor de ndastia, em Ceilindia-DT. Forma e Regime de Execuglo: O
Confrato serd executado de forma indireta, sob o regime de empreiiada, por prego unitdtio, sepundo
o disposto nos Arts. 6® e 10, da Lei n® 8.666/93, & em conformidade com o Tidital, projetos, especifi-
cagbos fornecidas pela NOVACAP e Normas Téeuivas da ABNT, Virlor: O valor fotal do Contrato é
deR$ 117.387,15 (conto & dezessete il trezenlos e oftenta e sete reais e quinze centavos). Dotagho
Orgamentacia; Unidude Orgamentivia: 22.101; Programa de Trabalho: 13 451.6208.1110-0147; Na-
tureza dn Despesa; 4490-31; Fonte de Recursos: 160, A despesa foi tolalmente comprometidaa favor
da CONTRATADA, no valor de Rif 117.387,15 (cento & dezessele mil, trezentos ¢ vifenta e sele Leais
& quinze centavos), conforme Nata de Tinpenhio 1 0437, ernilida e 19/11/2012, gob o evento n°

400091, namodalidade global, Prazo/Vigénoia: O Contrato terd vigéneia de 135 (cento e trintae cineo)
dias corridos, a contar da data do sua assinafura. O prego para execugiio das obras é de 45 {quarenta
¢ cingo) dias comidos, a contar do primetro dia 0] apés a emissfio da Ordem de Servigo previstana
Clasnla Oitava <o Contrate, O prazo para inicio das obras & de até 05 (cinea) dias corridos, contados
da data de recebimento da respectiva Ordem de Servigo. O praze para recebimento provisério das
obras & de 15 (quinze) dias ltels da comnnicagio esorita da CONTRATADA, Quando do recebimento
provisorio, sbrigatoriamente deverd estar conclulda a excougiie do objeto coniratual. As cbras serfie
revebidas definitivamente por Comissdio de Recebitnento de Obras & Servigos a ser designadsa pele
Secretirio de Estado de Obras nos leras da Lel n° 8.666/93, arigo 73, inciso 1, alineq “b™, Publi-
cagio & Regisiro; A efichcia do Contrata fica condicionada & publicagfic resumida do tstruimento
pela Administragfie, no Digrie Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia 0lil do més seguinte ac
de sun assinaturs, apds o que deverd ser providenciado o registro do instrumento pela Secretatia do
Tstado de Obras do Distrito Federal, Data de Assinatora: 04 de dezembro de 2012, Signatarios: Pelo
DF: Diavid José de Matos na qualidade de Secretério de Estado de Obras, Pela Coniratadn: Roberto
Bianehi Juliane, na qualidade de Dércros,

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N® 17/2012,
NOS TERMOS DO PADRAO N° 14/2002.
Processo 110.000.401/20 L1 (Licitagdo e Contraio); 112,003, 127/2012 (1° ¢ 2° Aditivos) - Partes: DF/
S0 e a empresa LDA ENGENHARTA LTDA. PROCEDIMENTO, CNTJ n° 02,910.758/0001.92,
cotn sede no SCLA Quadra 08, Conjunto 15, Lote 08, Brasilia — DF. Objeto: Sob o amparo do inciso
1V, § 1° doartigo 57, da Lei n® 8.666 de 21/06/1993, e das justificativas, parte integrante dos autos,
o preseite aditamento proroga o prazos de viglneia ¢ exeotgdie do Canlvato n° 017/2012, velehra-
do em 25/07/2012 e publicade no Didrio Offcial de Distrito Federal de 26/07/2012, ¢ que tem por
ohjeto a construgio de quadras poliespoitivas padific na Vila Nossa Senhors de Pitima, ne Nicleo
Rural Sarandy, np Fscola Classe Vale do Sal (Condominic Vale do Sol) e no Quartet do CRMDT,
etn Planaltina-DF, consoante especifica o Edital de Tomada de Pregos n° 372011 ~ ASCAL/PRES/
NOVACAP, Promrogagiie: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com
vigénela até 24/02/2013, fica prorrogado até 24/04/2013, O prazo parg execuglio dos servigos fios
prortogado por inals 60 (sessenta) dias cortidos, vencendo-se, portanto, em 24012013, A presente
prorogagio ndo acarrctard dnug para s Administragiio. Vigéneia: O presente terino aditivo entrard em
vigor na data Jds sua assinatura, devendo ser publicado no DODIF s expensas da Adminisiraghio, Data
de Agsinatury; 29 de novembro de 2012, Signatérios: Pelo DT David José de Matas, na qualidade de
Secretario de Hsiado de Obras. Pela Contratada; Renato Avila de Azevedo, na qualidnde de Divetor,

COMPANHIA URBANIZADQRA
DA NOVA CARITAL DO BRASIL

AVISO DE ADIAMENTC
PREGAQ ELETRONTCO N 34/2012.
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL TORNA PUBLICO que
o Pregiio Tletrdnico 0° 342012 - ASCAL/PRES — do tipo imenor prego — por lote, para aquisigo de
toner para copiadora xerox XC830, cartucheos, fita parumaquing IBM, cartucho para HB, umedecedar de
dedo e pasta, cancta esferogrifics, caneta corretiva, grampeador, fita iransparente e oulros, conforme
especificaplies e quantitative coustantes do PAM - Pedido de Adquisiclo de Materal 2° 0772012 da
SECOMMIMAT/DEMAPDANOVACAP. Valor estimado da contrataghio R$ 7.528,45 — (sete mil,
quinhentos & vinte g oito reqis & quarenta & sinco centavos). Proccsso 112, 004.0702012 - Programa
de Trabalho: 15.122.6004.8517.0001 - Manutengfio dos Servigos Adminisirativos Gerais - Nafureza
da Despesa; 33-20-30 - Foute: 220 - Prazo de entrega: Z0 (vinte) dins ¢ prazo de vipénela 110 (eento
edez) dias, fica adiado para; Data final para recebimente das propostas: 17 de dezembro de 2012 - 45
9. Infeie da Sessfo de disputa: 17 de dezembro de 201238 9h 15, O dital ¢ sens anexos poderfio ser
retirados no site wwwlicitacoes-e.com.br a partir do die 04 de dezeinbeo 2012, Contatos ¢ informagbes
paderfo ser oblidos pormeio dotelefone {061) 3403-2322 ¢ el pregie.cletroncof@novacap.df gov.
br. Data da tltima publicagio no DODY 1° 232, de 14 de novernbro de 2012 — paging 56,
Brasilin/DF, 4 de dezembro de 2012,
PAUILO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor

AVISO DE ADIAMENTO
Comunicamos ans interessados ne Preggo Presencial n® 54/2012 - ASCAL/PRES - do tipo menor
prego global, para contratagfio de empresa espeoinlizada para o fornceimento ¢ a instalagZo de as-
sentos para Areas VVIP ¢ Campo (reservas/oficiais) do Batddio Naciouel de Brasitia, localizado na
SDN, Centro Peliesportiva Ayrton Senna, ¢ Brasllia~DI, conforme especificagdes e quantitativos
censtantes do "Termo de Referéneia anexo do Edital, Yalor estimado da contratagiio R$ 174.480,00
—{cento © setenta ¢ quatro mil e qualrocentos e oitenia reais), Processo 112,003, 160/2012 — Pro-
grama de Trabalho! 23.451.6206.3078.0004 - Esportos o Grandes Tiventos Esportivos — Reforma
¢ Ampliaghio do Tstidie Nacional de Brasilia, classificagfio econdmica 4490.51 exercicio 2012,
conforms Nota de Bmpethe v 0482/2012 — Companlis Imobilideia de Brasilia - TERRACAP
{Convénio 166/2012 — Terracap/Novacap/80) e declaragiic de dispomibilidade orgamentiria s
{Is. 10 e II dos autos. Prazo de execugdio 30 (ltinta) dias corridos e praze de vigéneia 120 (cento
¢ vinte) dias corridos, que o mesmo fica adiado para o dia 10 do dezembro de 2012 - a5 15k A
Assesgoria de Cadastro e Licitagho da NOVACAP toma piblico sos uteressados gus 1calizavd »
licitagdo acima na datn & hordrio indicados e que serd realizada na Sala de Licitagbes da ASCAL/
PRES, sito no Setor de Areas Piblicas, Lote “B”, Blaeoe “A™ 1° andar ~ Conjunto Sede da Com-
panbia e Brasilia/DF. O Bdital ¢ seus anexos poderdo sor retitados o enderego eletrnico www.




