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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone
0800-6449060

CONTRATO PELA LEI N° 14.133/21.

CONTRATO DE EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA O DISTRITO
FEDERAL N° 009/2024 — SODF, nos
Termos do Padrao n° 009/2002.

Processo n° 00110-00001043/2024-12

Clausula Primeira — Das Partes

1.1 — O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF, CNPJ n°.
00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap,
em Brasilia — DF, doravante denominada CONTRATANTE, representado por VALTER CASIMIRO
SILVEIRA, na qualidade de Secretirio de Estado de Obras e Infraestrutura, com delegagdo de
competéncia prevista nas Normas de Planejamento, Or¢amento, Finangas, Patrimonio e Contabilidade do
Distrito Federal, e o(a) LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ n°
20.025.738/0001-10, com sede em SPLM CONJ. 05 LOTE 23 - NUCLEO BANDEIRANTE, doravante
denominado(a) nCONTRATADO(A), representado(a) por MIRELA MARIA PIECHOCKI
MARTORELLI DE NOVAES, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos (SEI n°
149450232), na qualidade de Representante Legal, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Contrato.

Clausula Segunda — Do Objeto

2.1 — Este Contrato tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para a execucao das obras de
restauragdo/recuperacdo de pavimento nos segmentos 3A e 12 da rodovia DF-009, localizada na Regido
Administrativa do Lago Norte - RA XVIII, prevista no ambito do Plano de Contratagcdes Anual, com area
aproximada de 21.505,24m?, incluindo pavimentacdo e sinalizacdo horizontal, conforme normas
pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, DNIT e ainda as exigéncias e demais
condigdes e especificagdes, memoriais descritivos, quantitativos expressos no projeto, bem
como informagdes constantes no Termo de Referéncia, Anexo I ao Edital, consoante especifica o Edital de
Pregdo n°. 025/2024 - SODF (id. 147325670), Proposta de Precos (id. 151236312) e o Termo de
Referéncia (id. 143252466) e seus complementos, que passam a integrar o presente Termo.

Clausula Terceira — Do Procedimento

3.1 — O presente Contrato estd vinculado, independentemente de transcri¢cao, aos termos do Termo de
Referéncia (id. 143252466), do Edital de Pregdo n°. 025/2024 - SODF (id. 147325670), da Proposta de
Pregos (id. 151236312), dos eventuais anexos desses documentos citados, da Lei Federal n°® 14.133, de
01/04/2021, e da Lei Distrital n® 6.138, de 26/04/2018.

3.2 — Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°



14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n® 8.078, de 11/09/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), e em normas e principios gerais dos
contratos.

Clausula Quarta — Do Regime de Execucio

4.1 — Nos termos do Termo de Referéncia, o Contrato serd executado de forma indireta, sob o regime de
execugao empreitada por prego unitario, segundo o disposto no art. 46, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

4.2 — O Modelo de Execugdo do Objeto consta no Termo de Referéncia (id. 143252466).

4.3 - Conforme disposto nas informagdes técnicas, ndo sera permitida na licitagdo a participacdo de
empresas em consorcio, tendo em vista a baixa complexidade técnica, Acordao 22/2003-Plenério TCU.

Clausula Quinta — Do Modelo de Gestao Contratual

5.1 — O Modelo de Gestao do Contrato consta no Termo de Referéncia (id. 143252466).

5.2 — E vedada a participa¢do de cooperativas no presente certame, tendo em vista a natureza do servigo.
Clausula Sexta — Da Vigéncia e da Prorrogacao

6.1 — O prazo de vigéncia da contratagdo deste contrato de escopo é de 90 (noventa) dias consecutivos,
na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133 de 2021, contados da publicacdo do extrato no Portal Nacional
de Contratacdes Publicas (PNCP) e no sitio eletronico oficial do Distrito Federal e da Secretaria de Estado
de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF, na forma do art. 94 da Lei n° 14.133/2021 € do art.
172 do Decreto n® 44.330/2023. O prazo de execugao do objeto ¢ de 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar do primeiro dia 0til apds a emissdo da Ordem de Servigo.

6.1.1 — O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do(a) CONTRATADO(A), previstas neste instrumento.

6.2 — A prorrogagdo devera ser formalizada por meio de termo aditivo.
6.2.1 — Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do(a) CONTRATADO(A):

(a) o(a) CONTRATADO(A) sera constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

(b) o CONTRATANTE podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

6.3 — Em caso de impedimento, ordem de paralisacio ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila, nos termos do art. 115, § 5°, da Lei n® 14.133/2021.

Clausula Sétima — Do Preco

7.1 — O valor total do Contrato ¢ de R$ 2.279.999,11 (dois milhdes, duzentos e setenta ¢ nove mil
novecentos € noventa e nove reais e onze centavos).

7.1.1 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagdo.

7.1.1.1 — O valor da taxa de administragdo esta prevista no orgamento, em respeito ao art. 41, I, do Decreto
n° 32.598/2010.

7.1.2 — No caso de contrato de valor meramente estimativo, quando a prépria demanda ¢ varidvel, os
pagamentos devidos ao(a) CONTRATADO(A) dependerdao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

Clausula Oitava — Do Reajuste

8.1 — Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢amento estimado, nos termos do art. 25, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.



8.1.1 — O or¢amento estimado pelo CONTRATANTE baseou-se nas planilhas referenciais do SICRO-DF
— Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT, tabela do estado do Distrito Federal e com a data base de
abril/2023. Assim, a data base do orcamento ¢ ABRIL/2023.

8.2 — O reajuste contratual sera aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses, automaticamente,
a partir da data-base de elaboragdo do Orcamento Estimativo, conforme recomendado pelo Tribunal de
Contas do Distrito Federal, pela Decisao TCDF n°® 3188/2023, utilizando-se o Instituto Brasileiro de
Economia da Fundagdo Getulio Vargas (IBRE/FGV), desde que a extensdo no prazo de execucao nao
tenha sido motivada por acdes da CONTRATADA. A aplica¢dao de cada indice sera definida de acordo
com as caracteristicas de cada etapa da obra, a saber:

8.2.1 - Servigos Preliminares - INCC-Brasil-10-Todos os itens Cod. 1464331,

8.2.2  Administragdo Local - INCC-Brasil-10-Todos os itens Cod. 1464331;

8.2.3  Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos - INCC-Brasil-10-Todos os itens Cod. 1464331;
8.2.4  Pavimentagio - Indice de Obras Rodovidrias - Pavimentagio Cod. 157972;

8.2.5 CAP 50/70 - Indice de Obras Rodoviérias - Ligantes Betuminosos - indice de Cimento Asféltico
de Petroleo (CAP) Cod. 1428486;

8.2.6 CAP 60/85-E - Indice de Obras Rodoviarias - Ligantes Betuminosos - Indice de Cimento
Asfaltico de Petroleo (CAP) Cod. 1428486;
8.2.7 Emulsdo Asfaltica - Indice de Obras Rodoviarias - Ligantes Betuminosos - Indice de Emulsdo

Asfaltica Cod. 1428487;
8.2.8  Sinalizacdo Horizontal - Indice de Obras Rodoviarias - Sinalizacdo Horizontal Cod. 1002386.

8.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4 — Nos termos do art. 5° do Decreto n® 1.054/1994, os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou
para menos, de acordo com a varia¢ao dos indices indicados no instrumento convocatério da licitagdo, ou
ainda no contrato, com base na seguinte formula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano,
contados da data do orgamento, sendo que R =V (I - Io)/Io, onde:

I = indice de preco referente ao més de reajustamento;
R = valor do reajuste procurado;
V = valor contratual obra ou servico a ser reajustado;

Io = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data base do orgamento
licitado.

8.5 — No caso de ndo divulgacdo do(s) indice(s) correspondentes ao més do adimplemento de cada etapa, o
reajuste sera calculado de acordo com o ultimo indice conhecido, cabendo a correcao dos calculos quando
publicados os indices definitivos.

8.5.1 — Nas aferi¢coes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

8.6 — Ocorrendo atraso atribuivel ao(a) CONTRATATADO(A) ou prorrogagdo na execucao das obras ou
servigos, o reajuste obedecera as seguintes condigdes:

(a) No caso de atraso:

(a.1) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas previstas para a realizagdo da
execucao da obra ou servigo;

(a.2) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a obra ou servigo for
realizado ou executado;

(b) No caso de prorrogagdo regular, caso em que o cronograma de execugdo fisica, quando for o caso,
devera ser reformulado e aprovado, prevalecerdao os indices vigentes nas novas datas previstas para a
execug¢do da obra ou servigo.



8.6.1 — A concessdo do reajuste no caso de atraso ndo eximird o(a) CONTRATADO(A) das penalidades
contratuais.

8.7 — Fica o(a) CONTRATADO(A) obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.8 — Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.8.1 — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preg¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.9 — O reajuste sera realizado por apostilamento, nos termos do art. 136, I, da Lei n® 14.133/2021.

8.10 - O reajuste pode ser formalizado por meio de termo aditivo quando, coincidir com uma prorrogacao
contratual.

Clausula Nona — Do Pagamento

9.1 — Para liquidagao da(s) despesa(s), o(a) CONTRATADO(A) devera protocolar na SODF a pretendida
medi¢do mensal dos servigos efetuados, nos termos do art. 92, § 5°, da Lei n° 14.133/2021, por meio de
planilha e memoria de calculo detalhada, em conformidade com os itens previstos no orgamento € 0s
respectivos valores propostos pelo(a) CONTRATADO(A), dentro dos limites previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro. Fica vedada a emissao de fatura a titulo de antecipacao ou que ndo corresponda a etapa
do cronograma fisico financeiro ou que ndo atenda aos critérios de medi¢ao do Termo de Referéncia.

9.1.1 — A medigdo dos servigos sera analisada pela equipe responsavel designada pela SUAF/SODF, em
at¢ 05 (cinco) dias uteis contados da data do recebimento pela Administragdo da nota fiscal ou de
instrumento de cobranga equivalente, e devera ser aprovada pelo engenheiro fiscal da SODF, que emitira o
atestado de conformidade;

9.1.2 — Havendo discordancia quanto aos parametros da medi¢ao analisada ou em caso de documentagao
incompleta e/ou inelegivel, o(a) CONTRATADO(A) sera comunicado(a) para apresentar corre¢ao ou
justificativa, que devera ser protocolada na SODF, em até 02 (dois) dias tteis.

9.1.3 - Apo6s protocolo do cumprimento das exigéncias dispostas no item anterior, serd realizada nova
analise pela equipe técnica designada pela SUAF/SODF, sempre que necessario, sendo as conclusoes
remetidas ao fiscal técnico para aprovagdo, em até 05 (cinco) dias uteis, e posterior solicitagdo ao(a)
CONTRATADO(A) para emissao de fatura/nota fiscal com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

9.1.3.1 — No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser comunicada a empresa para emissdo de Nota Fiscal referente a parcela incontroversa da
execug¢do do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento (art. 143 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.4 - Quando da aprovacdo da medicdo por parte do fiscal técnico, diante da efetiva prestagdo dos
servicos, este solicitard ao(a) CONTRATADO(A) o protocolo junto a SODF da fatura/nota fiscal,
juntamente com a medicdo e o atestado de conformidade, para o atesto de execugdo emitido pela SODF
apos as devidas verificacoes.

9.1.41 — O CONTRATANTE devera verificar a regularidade fiscal, social e trabalhista do(a)
CONTRATADO(A), para analise da manutencdo das condi¢gdes de habilitagcdo, a partir da documentacao
abaixo:

a) Prova de inscrigdo do Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, relativo ao
domicilio ou sede do(a) CONTRATADO(A), pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual. Estara dispensado o microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123/2006;

c¢) Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal e/ou municipal do domicilio ou sede do(a)
CONTRATADO(A). Caso o fornecedor seja isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo pela apresentagao de declaracdo da Fazenda;



d) Prova de regularidade com a Fazenda federal, por meio de Certiddo Conjunta negativa de Débitos
relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido (CND), expedida pelo Ministério da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

e) Certidao de regularidade de inexisténcia de débitos Relativos as Contribui¢cdes Previdencidrias e as de
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

f) Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
— FGTS ou instrumento equivalente, em plena validade, fornecido pela Caixa Economica Federal - CEF,
devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/1990);

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em plena validade, para comprovar a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, por meio eletronico/via internet —
www.tst.jus.br/certidao - (Lei n° 12.440/2011);

h) Declaracdo que nao contrata menores de 16 (dezesseis) anos, bem como ndo determina trabalhos em
periodo noturno, perigosos ou insalubres a funciondrios menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos
(Inciso XXXIII do Art. 7° da Constitui¢do Federal);

1) Comprovagao da regularidade junto ao SECONCI-DF, conforme Parecer Juridico n. 79/2023 -
PGDF/PGCONS (108547461);

j) os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

9.1.4.1.1 — Quando nao for possivel a consulta ao Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf) ou a
consulta aos sitios eletronicos oficiais de emissdo dessa documentacao, o(a) CONTRATADO(A) devera
entregar essa documentacdo, junto com a Nota Fiscal/Fatura, at¢ o dia trinta do més seguinte ao da
prestagdo dos servicos, ao setor responsavel pela FISCALIZACAO/GESTAO do contrato.

9.1.4.1.2 — As microempresas € as empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em certames
licitatorios, deverao apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao, sendo que tal comprovagdo somente sera
exigida para efeito de assinatura do contrato (arts. 42 e 43 da LC n°® 123/06).

9.1.4.2 — Na emissao de Previsdo de Pagamento - PP e de Ordem Bancaria - OB, quando o fornecedor ou
contratado estiver em situacdo irregular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo
de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, a Justica Trabalhista ou Fazenda Publica do Distrito Federal, o
fiscal administrativo deve noticiar a situacdo ao gestor do contrato para as providéncias legais, antes de
realizar o pagamento, conforme §1°, art. 63, do Decreto n°® 32.598, de 15/12/2010.

9.1.4.2.1 — Constatando-se a situagao de irregularidade do(a) CONTRATADO(A), sera providenciada sua
notifica¢do, por escrito, para que regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel uma vez por igual periodo a critério do CONTRATANTE.

9.1.4.2.2 — Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, 0o CONTRATANTE
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade quanto a inadimpléncia do(a)
CONTRATADO(A), bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.1.4.2.3 — Persistindo a irregularidade, 0 CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a ampla defesa ao(a)
CONTRATADO(A).

9.1.4.2.4 — Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato, caso o(a) CONTRATADO(A) ndo regularize sua situagao.

9.2 — O(s) pagamento(s) sera(ao) realizado(s) ao(a) CONTRATADO(A), com base na medi¢ao mensal dos
servigos executados e por unidades feitas, de acordo com as normas de planejamento, or¢amento, finangas,
patrimonio e contabilidade do Distrito Federal, em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de
apresentacdo do atestado de execugcdo emitido pela SODF, acompanhado da fatura/nota fiscal
correspondente atestada pelo fiscal técnico.

9.2.1 — No caso de atraso de pagamento, os valores devidos ao(a) CONTRATADO(A) serdo atualizados



monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicag@o do indice de corre¢ao monetaria [IPCA/IBGE “pro rata temporis™.

9.2.2 — O(s) pagamento(s) serd(ao) realizado(s) exclusivamente ao(2) CONTRATADO(A), sendo vedada a
cessao de direito sobre os respectivos créditos a terceiros.

9.2.3 — Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serdo feitos
exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficidrio, junto ao Banco de Brasilia
S/A — BRB, de acordo com o Decreto n® 32.767/2011 e suas alteragdes.

9.2.3.1 — Ficam excluidas desta regra:
a) empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administracdo Publica Federal;

b) os pagamentos efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios ou contratos que, em
virtude de legislacdo propria, s6 possam ser movimentados em institui¢des bancdrias indicadas nos
respectivos documentos;

c¢) empresas de outros Estados da federagdo que ndo mantenham filiais e/ou representacdes no DF e que
venceram processo licitatorio no ambito deste ente federado.

9.2.4 — Sera efetuada a retengdo na fonte, dos tributos ¢ contribui¢des, conforme a Instrugdo Normativa
RFB n° 1234/2012 e suas alteracoes.

9.2.4.1 — O(A) CONTRATADO(A) regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, nao sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuigdes
abrangidos por aquele regime, desde que seja apresentada a comprovacao, por meio de documento oficial,
de que faz jus a esse tratamento tributario favorecido.

9.2.5 — Sera efetuada a glosa das parcelas em atraso com as etapas do cronograma fisico-financeiro, se for
0 caso.

9.2.6 — O item “administragdo local” deve ser pago proporcionalmente ao percentual de execugdo
fisica/financeira dos servigos, em cumprimento do cronograma fisico-financeiro da obra, sendo que caberd
a Fiscalizagdo a afericdo da proporcionalidade da medicdo da Administragdo Local aos servigos
executados mensalmente.

9.3 — As demais condigdes de pagamento e os critérios ¢ a periodicidade de medicdo encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

Clausula Décima — Dos Prazos na Execuc¢ao do Contrato

10.2 — O prazo de execucdo do objeto sera de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar do primeiro dia til
apos a emissao da Ordem de Servico.

10.3 — Apds formalmente comunicada a SODF sobre a limpeza total da area envolvida, o prazo de
recebimento:

(a) provisorio das obras, pelos fiscais técnico, administrativo ou, quando houver, setorial, ¢ de 15 (quinze)
dias corridos contados do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do(a) CONTRATADO(A)
com a comprovacgdo da prestacdo de servigos referentes a parcela a ser paga, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, I, “a”, da
Lein® 14.133/2021 ¢ arts. 24, X, 25, VII, ¢ 27 do Decreto n® 44.330/2023).

(b) definitivo das obras, pelo gestor do contrato ou por comissao designada pela autoridade competente, ¢
de 90 (noventa) dias corridos contados do recebimento provisorio, mediante termo detalhado, baseado nos
relatorios e documentagdes apresentados pela fiscalizagdo, que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais (art. 140, I, “b”, da Lei n® 14.133/2021 ¢ arts. 23, IX, e 27 do Decreto n° 44.330/2023).

10.3.1 — O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com
o contrato.

10.3.1.1 — Em caso de rejeicao, o fiscal fixara prazo para que a irregularidade seja sanada, as custas do
CONTRATADO(A), sem prejuizo da aplicagdio de penalidades cabiveis. Nesse caso, cabe
a FISCALIZACAO nio atestar a tltima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.



10.3.1.2 — Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

10.3.2 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei.

10.3.2.1 — Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o(a)
CONTRATADO(A), pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da
recuperagdo ou da ampliacdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o(a)
CONTRATADO(A) ficara responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstrucio ou pela
substitui¢do necessarias.

10.4 — Demais prazos e condi¢gdes das etapas de execucao, de conclusdo, de entrega, de observacao e de
recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Primeira — Dotacao Orcamentaria

11.1 — As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade Orgamentaria: 22101

II. Programa de Trabalho: 15.451.1620.1110.0147
III. Natureza da Despesa: 44.90.51

IV. Fonte de Recursos: 100 e 732

V. Plano Interno:

11.2 — O empenho ¢ de R$ 2.279.999,11 (dois milhdes, duzentos ¢ setenta e nove mil novecentos e
noventa e nove reais e onze centavos),sendo R$ 77.553,80 (setenta e sete mil quinhentos e cinquenta e trés
reais e oitenta centavos) conforme Nota de Empenho n°® 839, emitida em 16/10/2024, sob o evento n°
400099, na modalidade estimativo, fonte 100; e sendo R$ 2.202.445,31 (dois milhdes, duzentos ¢ dois mil
quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta ¢ um centavos) conforme Nota de Empenho n° 843, emitida
em 17/10/2024, sob o evento n° 400091, na modalidade estimativo, fonte 732.

11.3 — A importancia de R$ 2.279.999,11 (dois milhdes, duzentos e setenta ¢ nove mil novecentos e
noventa e nove reais € onze centavos) deve ser atendida a conta de dotagdes orgamentarias consignadas no
or¢amento corrente — LOA 2024, Lei n° 7.377, de 29/12/2023 (DODF Edigao Extra n° 89-B),
(144195038), em conformidade a Lei de Diretrizes Or¢amentarias para o Exercicio de 2024, de n°® 7.313,
de 27/07/2023 (DODF Suplemento ao de n°® 142, de 28/07/2023), e ao Plano Plurianual do Distrito Federal
- PPA, para o periodo 2024-2027, instituido pela Lei n° 7.378, de 29/12/2023 (DODF Edi¢do Extra n® 89-
C, de 29/12/2023), que assevera em seu Artigo 5° que: "Os valores financeiros e as metas fisicas
estabelecidos para as A¢oes do PPA 2024- 2027 sdo estimativos, ndo constituindo limites a programagdo
das despesas nas Leis Org¢amentdrias e em seus créditos adicionais e serdo atualizados e detalhados
anualmente, por meio de projeto de lei que altera o PPA 2024-2027, quando da elaboragdo de cada
Projeto de Lei Or¢amentaria Anual na vigéncia deste Plano, de forma a manter a compatibilidade entre
os Instrumentos de Planejamento e Or¢amento".

Clausula Décima Segunda — Da Subcontratacio

12.1 — O(A) CONTRATADO(A) nao podera, sob nenhum pretexto ou hipotese, subcontratar, ceder ou
transferir o total dos servigos objeto do contrato.

12.2 — Nos termos do art. 122 da Lei n® 14.133/2021, na execugdo do contrato e sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, o(a) CONTRATADO(A) podera subcontratar partes do objeto, no
minimo de 10% até o limite de 30%, em cada caso, pela Administra¢ao, conforme estabelece o art. 27 da
Lein°4.611/2011.

12.2.1 — O(A) CONTRATADO(A) apresentara ao CONTRATANTE documentagdao que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

12.2.2 — E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta



mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do o6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

12.3 — Salvo se o(a) proprio(a) CONTRATADO(A) for entidade preferencial, o(a) CONTRATADO(A)
devera subcontratar, compulsoriamente, entidade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s)
microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is), nos exatos termos
do que dispde o art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006, para execucao de, no minimo, 10% (dez
por cento) do valor do objeto contratado, até o limite de 30% (trinta por cento) deste, nos termos dos arts.
47 e 48, inciso 11, da Lei Complementar Federal n® 123/2006 c¢/c o art. 27 da Lei Distrital n® 4.611/2011 e
o art. 9° do Decreto Distrital n® 35.592/2014.

12.3.1 — O(A) CONTRATADO(A) devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre que
solicitada, a documentacdo de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao, aplicando-se o prazo para regularizacgao fiscal previsto
no § 1° do art. 5° do Decreto n°® 35.592/2014.

12.3.2 — Na hipotese de extingdo da subcontratacdo, o(a) CONTRATADO(A) devera, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sang¢oes cabiveis:

(a) substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, notificando o CONTRATANTE; ou

(b) demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que o(a) CONTRATADO(A) ficara
responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.

12.3.3 — O(A) CONTRATADO(A) sera responsavel pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

12.3.4 — Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

12.3.5 — Os servigos a serem subcontratados ndo poderdo abranger itens exigidos como qualificacdo
técnica, operacional ou profissional.

12.4 — Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade direta e integral do(a)
CONTRATADO(A) pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades do subcontratado, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

12.4.1 — A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execu¢ao do objeto.

12.4.2 — Devera ficar documentado que a subcontratagcdo somente abrangera etapas dos servigos, ficando
claro que a subcontratada apenas reforcara a capacidade técnica do(a) CONTRATADO(A), que executara,
por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata o Termo de Referéncia.

Clausula Décima Terceira — Das Obrigacoes do CONTRATANTE
13.1 — Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

13.1.1 — Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo(a) CONTRATADO(A), de acordo
com o Contrato, o Termo de Referéncia, o Edital e os respectivos anexos.

13.1.2 — Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

13.1.3 — Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato e o cumprimento das obrigagcdes pelo(a)
CONTRATADO(A).

13.1.3.1 — Designar representante ou comissao, por portaria, para supervisionar, fiscalizar e acompanhar a
execugao do Contrato, bem como apresentar relatérios ao término de cada etapa ou sempre que solicitado
pelo CONTRATANTE, conforme dispde o art. 117 da Lei n° 14.133/2021, o art. 10 do Decreto n°
44.330/2023 e art. 41, inciso II e paragrafos, do Decreto n® 32.598/2010.

13.1.3.1.1 — O CONTRATANTE far-se-4 representar no local das obras e servigos por seu fiscal
designado e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribui¢des e poderes.



13.1.3.2 — O fiscal do Contrato deverd anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, para controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto do(a)
CONTRATADO(A), nos termos do art. 117, § 1°, Lei n°® 14.133/2021.

13.1.3.2.1 — A FISCALIZACAO/GESTAO deve visitar as ocorréncias registradas, emitir pareceres,
determinar providéncias, autorizar servigos, etc.

13.1.3.2.2 — Devem ser por escrito as trocas de informacdes, as correspondéncias € as instrugdes entre o(a)
CONTRATADO(A) e 0o CONTRATANTE, cabendo o seu registro entre as ocorréncias.

13.1.3.2.3 — Todos os expedientes escritos do(a) CONTRATADO(A), apdés seu registro, serao
encaminhados a0 CONTRATANTE, para decisdo, acompanhados de parecer da FISCALIZACAO.

13.1.3.3 — Notificar o(a) CONTRATADO(A), por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execu¢do dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

13.1.3.4 — Notificar o(a) CONTRATADO(A), por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

13.1.3.5 — Podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA,
bem como de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, caso constate inoperancia, desleixo,
incapacidade, falta de exacdo ou ato desabonador.

13.1.3.6 — Autorizar a mobilizacdo e/ou desmobilizagdo de técnicos, equipamentos, veiculos, moveis, etc.,
para que nao haja ociosidade de itens mobilizados e se atenda plenamente ao ritmo de execugdo da obra.

13.1.3.7 — Por razdo relevante de ordem técnica, de seguranca ou motivo de inobservancia e/ou
desobediéncia as suas ordens e instru¢des, a FISCALIZACAO/GESTAO podera determinar a paralisagio
das obras e servicos, a qual vigorard enquanto persistirem as razdes da decisdo, cabendo ao
CONTRATANTE formalizar a sua suspensao.

13.1.3.8 — A FISCALIZACAO, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE, deve resolver as
davidas e questdes expostas pelo(a) CONTRATADO(A), dando-lhes solucdes rapidas e adequadas.

13.1.3.9 — Deve ter prévio conhecimento da ocorréncia operacional das frentes e fases das obras e
servigos, para que seja obtido melhor rendimento, sem prejuizo da boa execucdo dos trabalhos.

13.1.3.10 — Devera solicitar "as built" para cada etapa de servigo, ficando condicionada a liberagdo das
medigdes a apresentacao destes, ndo serdo aceitos "croquis", sendo que o compilado dos "as built" parciais
comporao o "as built" final, necessario para o recebimento definitivo.

13.1.4 — Atestar a execu¢do do objeto e, assim, efetuar o pagamento ao(a) CONTRATADO(A) do valor
correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato € no
Termo de Referéncia.

13.1.5 — Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade (art. 143 da Lei n® 14.133/2021).

13.1.6 — Aplicar ao(a) CONTRATADO(A) as sangdes previstas na lei e neste Contrato.

13.1.7 — Notificar o(a) CONTRATADO(A) sobre penalidades e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade.

13.1.8 — Cientificar a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ado¢dao das medidas judiciais cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo(a) CONTRATADO(A).

13.1.9 — Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 4°, Lei 14.133/2021).

13.1.10 — Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste (art. 123 da Lei n°® 14.133/2021).

13.1.10.1 — A Administragdo tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento



para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo, nos termos do pardgrafo tnico do art.
123 da Lei n°® 14.133/2021.

13.1.11 — Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo(a) CONTRATADO(A) no prazo méximo de 3 (trés) meses, nos termos do paragrafo tnico do art. 123
da Lei n® 14.133/2021.

13.1.12 — Deve decidir sobre a ocorréncia de obstaculos e imprevistos durante a obra, os quais devem ser
comunicados, de forma escrita, pelo(a) CONTRATADO(A).

13.1.13 — Acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilita¢do e qualificagdo do(a) CONTRATADO(A).

13.1.14 — Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

13.1.15 — Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato. Ainda, mediante solicitacdo escrita do(a) CONTRATADO(A), fornecer, a qualquer tempo e com
prontiddo, informacgdes adicionais, dirimir as dividas e orientd-lo(a) em casos omissos.

13.1.16 — Exigir do(a) CONTRATADO(A) que providencie a seguinte documentacdo como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

() "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

(b) comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
(¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

(d) carta de "habite-se", emitida pela Secretaria DF Legal; e

(e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

13.1.17 — Antes da emissdo do atestado de execucao dos servicos, devera ser avaliada materialmente a
conformidade dos resultados de ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para
a boa execu¢do do objeto do contrato sejam realizados por instituicdes acreditadas pelo INMETRO,
quando for possivel o controle de sua autenticidade.

13.1.18 — Sem prejuizo das suas atribuicdes de FISCALIZACAO/GESTAO, podera contratar terceiros
para o controle qualitativo e quantitativo das obras e servigos, assim como o acompanhamento e
desenvolvimento da execucdo, com base nos projetos (art. 117 da Lei n° 14.133/2021).

13.1.19 — Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

13.1.20 — Respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6°, CRFB/1988).

13.1.21 — Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo(a) CONTRATADO(A) com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do(a) CONTRATADO(A), de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.1.21.1 — Sem prejuizo da plena responsabilidade do(a) CONTRATADO(A) perante o
CONTRATANTE ou terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos @ mais ampla e irrestrita
FISCALIZACAO/GESTAO do CONTRATANTE, por seus representantes.

13.1.21.2 — A atuagdio da FISCALIZACAO/GESTAO em nada restringe a responsabilidade técnica unica,
integral e exclusiva do(a) CONTRATADO(A) quanto a execucao do objeto contratado.

13.1.22 — Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas.

13.1.23 — Permitir ao pessoal técnico do(a) CONTRATADO(A), encarregado da obra objeto do Contrato,
livre acesso as instalagcdes para execugao da obra.

13.1.24 — Durante a obra, devera verificar a disponibilizacdo de materiais no banco de solos monitorado
pela SODF, para fins de otimizagdo das distancias médias de transportes e uso de materiais provenientes
de outras obras.



13.1.25 — Nao autorizard mudangas de composi¢des de custos unitarios, relativas aos coeficientes de
material, mao de obra e produtividade de equipamentos, previamente contratados, que decorram da falta
de andlise do(a) CONTRATADO(A) em fase licitatoria.

13.1.26 — Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo(a) CONTRATADO(A), das normas de seguranca e saude no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

13.1.27 — No caso de inobservancia ou desobediéncia as instrucoes ¢ ordens da
FISCALIZACAO/GESTAOQO, aplicarda multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e
servigos, e desconto das faturas das despesas a que o(a) CONTRATADO(A) tenha dado causa, por agdo
ou 0missao.

13.1.28 — Cumprir as demais obrigagdes contidas neste Contrato, no Edital e no Termo de Referéncia.
Clausula Décima Quarta — Das Obrigac¢oes do(a) CONTRATADO(A)

14.1 — O(A) CONTRATADO(A) deve cumprir todas as obrigagcdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas.

14.2 — Manter durante toda a execugdao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas
pelo(a) CONTRATADO(A), todas as condicdes exigidas para habilitagdo e qualificagdo na licitaco.

14.3 — Cumprir, durante toda a execucao do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz (art. 116 da Lei n°
14.133/2021).

14.3.1 — Comprovar a reserva de cargos, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, Lei n® 14.133/21).

14.4 — Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos ou
dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servico de engenharia.

14.5 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com a Lei n°
8.078/1990 (CDC), bem como por todo e qualquer dano causado a Administra¢do ou terceiros.

14.5.1 — O CONTRATANTE ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

14.6 — Obriga-se a apresentar ao Distrito Federal, até o quinto dia til do més subsequente, o0 comprovante
de recolhimento dos encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execuc¢do
do Contrato.

14.6.1 — Declara a inexisténcia de possibilidade de transferéncia ao CONTRATANTE de responsabilidade
por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdencidrios eventualmente inadimplidos, bem como
a inexisténcia de formagao de vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administrag@o
Publica do Distrito Federal.

14.6.1.1 — Deverd manter o CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou
reclamagodes, durante e apos a vigéncia deste contrato, sendo o(a) CONTRATADO(A), em qualquer
circunstancia, considerado(a) o(a) unico(a) e exclusivo(a) empregador(a) e responsavel por qualquer 6nus
decorrente de tais a¢des, reivindicagdes ou reclamagoes.

14.6.2 — Arcara com as despesas relativas a salarios, encargos sociais, trabalhistas e de Previdéncia Social,
assisténcia médica e demais verbas decorrentes da prestagao de servigo.

14.6.3 - As irregularidades encontradas em relagdo as obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias das
empresas devem ser sanadas no prazo maximo de 30 (trinta) dias da detec¢dao, quando ndo identificada a
ma-fé ou a incapacidade de corre¢do.

14.7 — Obriga-se a executar as obras e servigos, obedecendo, integral e rigorosamente, no que for
pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais,
planilhas de orgamento, cronograma fisico-financeiro e especificacoes e demais documentos que



compdem a licitagao.

14.8 — Realizar sob suas custas, por meio de laboratérios previamente aprovados pela FISCALIZACAO,
os testes, ensaios, exames € provas previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacdes técnicas,
que lhe caibam necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

14.9 — Manter preposto aceito pela Administragdao no local do servigo para representd-lo na execugdao do
contrato.

14.9.1 — A indicacdao ou a manutencao do preposto podera ser recusada pelo CONTRATANTE, desde que
devidamente justificada, devendo o(a) CONTRATADO(A) designar outro.

14.10 — Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11, Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

14.11 — Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislag@o de regéncia.

14.11.1 — Disponibilizar equipamentos de prote¢ao individual (EPI) a todos os empregados mobilizados
para a prestagdo dos servigos objeto desta licitagdo.

14.11.1.1 — O tipo e quantidade desses equipamentos deverao estar de acordo com a natureza dos servigos
que serdo realizados e de acordo com a legislagao em vigor.

14.11.1.2 — Os EPI’s deverao obrigatoriamente possuir Certificado de Aprovagao (CA) do Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE, em consonancia com a legislag@o trabalhista e serem fornecidos a intervalos
compativeis com a sua duracao e prazo de validade, de acordo com as normas vigentes, de forma que toda
a equipe envolvida sempre disponha dos mesmos, em boas condi¢des de uso.

14.12 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo dos servigos
ou dos materiais empregados, verificados pela FISCALIZACAO/GESTAO ou pelo(a)
CONTRATADO(A), mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos.

14.12.1 — Ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, no prazo de observagdao das obras e
servigos, devera executar, sob sua inteira responsabilidade, os reparos, consertos, reconstrucao, retificagao
e restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela FISCALIZACAO/GESTAO.

14.13 — Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para ado¢do de a¢des de contingéncia cabiveis.

14.14 — Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do
contrato (art. 48, paragrafo unico, Lei n® 14.133/2021).

14.15 — Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
(SICAF), o(a) CONTRATADO(A) devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, a documentacdo citada no item 9.1.4.1 deste
Contrato.

14.16 — Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributirias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

14.17 — Apresentar, sempre que o CONTRATANTE o exigir, para controle e exame, a Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigagdes
perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagao.

14.18 — Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

14.19 — Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo



executada conforme a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

14.19.1 — Cabera ao(a) CONTRATADO(A) todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisagdo,
ressalvado o disposto no Edital e neste Contrato.

14.20 — Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

14.21 — Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condig¢des de seguranca, higiene e disciplina.

14.22 — Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

14.23 — Fornecer "as built" para cada etapa de servigo, ndo sendo aceitos "croquis".
14.24 — Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

14.25 — Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133/2021.

14.26 — Alugard para instalagdo de acampamentos, escritdrios e/ou depositos, sem Onus para o
CONTRATANTE, se houver necessidade de ocupagao de terrenos fora da &rea do CONTRATANTE.

14.27 — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito distrital, as normas de seguranca do
CONTRATANTE.

14.28 — Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.
14.29 — Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

14.30 — Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico.

14.31 — Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

14.32 — Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela FISCALIZACAO, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

1433 — Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
CONTRATANTE.

14.34 — Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o(a) CONTRATADO(A) relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

14.35 — Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

14.36 — Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

14.37 — Estar registrado(a) ou inscrito(a) no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

14.38 — Obter junto aos oOrgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

14.39 — Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como: numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, entradas e saidas de
materiais, registro de ocorréncias, anormalidades, bem como os comunicados a FISCALIZACAO e



situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

14.40 — Cabe ao(a) CONTRATADO(A), desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a
manuten¢do e seguranca de todas as obras e os servicos localizados no canteiro, sob sua responsabilidade,
inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo as suas expensas,
ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

14.40.1 — Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir os realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo,
pelo prazo de 5 (cinco) anos contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

14.41 — Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto Federal
n® 5.975/2006, de:

14.41.1 — manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

14.41.2 — supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

14.41.3 — florestas plantadas; e

14.41.4 — outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

14.42 — Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do inciso IX do art. 6° da Lei DF n°® 4.770/2012, por ocasido da respectiva
medicao, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

(a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais.

(b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais (CTF), mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme art. 17, inciso II, da Lei n® 6.938/1981 e
legislacdo correlata.

(c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca
obrigatoria.

(d) Prova de inscricao no Cadastro atualizado junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Prote¢ao
Animal do Distrito Federal, nos termos do art. 53 da Lei DF n® 3.031/2002.

14.42.1 — Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o(a) CONTRATADO(A) devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territorio estadual.

14.43 — Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §2° e §3°, da Instru¢ao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

14.43.1 — O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo
competente, nos termos do art. 6°, X, da Lei DF n°® 4.770/2012.

14.43.2 — Nos termos dos arts. 3° e¢ 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o(a)
CONTRATADO(A) devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

14.43.2.1 — residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de
material para usos futuros.



14.43.2.2 — residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura.

14.43.2.3 — residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

14.43.2.4 — residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

14.43.3 — Em nenhuma hipotese o(a) CONTRATADO(A) podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

14.43.4 — Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, o(a) CONTRATADO(A) comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢

15.116, de 2004.

14.44 — Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

14.44.1 — Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006 e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

14.44.2 — Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/1990 e legislagao correlata.

14.45 — Nos termos do art. 19 da Lei DF n°® 4.074/2011 deverdo ser priorizados o uso de agregados
reciclados na execugdo contratual, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de pregos os
custos correspondentes (art. 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010).

14.46 — Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos oOrgdos federais e distritais e
concessiondrias de servigos publicos para a obten¢do de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.).

14.47 — Devera fazer consultas as concessionarias de servicos (CEB, CAESB, NOVACAP, METRO, etc.),
antes do inicio das obras, independentemente das consultas prévias as concessionarias, realizadas pela
SODF, com intuito de elaborar o projeto.

14.47.1 — Em caso de ndo realizagdo das consultas, o(a) CONTRATADO(A) sera responsabilizado(a) por
danos as redes que atingir, assim como demais prejuizos causados a Administragdo Publica do Distrito
Federal.

14.48 — Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condig¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

14.49 — Devera adotar boas praticas e medidas legais de prevencdo e apuracdo de denuncias de assédio
moral ou sexual que envolvam seus empregados ou representantes (Decreto DF n°® 44.701/2023).

14.50 — Nao usar ou empregar contetido discriminatorio, sob pena de rescisdao do contrato e aplicacao de
multa, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis (Decreto DF n° 5.448/2015). 13.51 — Nao possuir na cadeia
produtiva empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando os incisos III e IV do art.
1° e o inciso III do art. 5° da Constituigao Federal de 1988.



14.52 — Cumprir a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT. 13.53 — Atender as
normas de acessibilidade, nos termos da Lei n® 10.098/2000, do Decreto Federal n° 5.296/2004 e do
Decreto Distrital n® 43.056/2022.

14.54 — Manterd sempre cobertos por apodlices regulares os riscos de acidentes e outros seguros exigidos
por lei, bem como promovera o seguro de danos fisicos, sendo beneficiario o CONTRATANTE e/ou quem
por ela indicado.

14.54.1 — Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo do(a)
CONTRATADO(A), tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24 horas,
a partir da notificagdo do CONTRATANTE, para dar inicio & reparagdo ou reconstrucdo das partes
atingidas.

14.55 — Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalagdes
elétricas, equipamentos, etc., existentes no local da execucao dos servigos.

14.56 — Fornecer instalagdes para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com os padrdes
estabelecidos pelo CONTRATANTE.

14.57 — Executara fielmente o objeto contratado conforme especificagdes, prazos e condi¢des estipulados
no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e neste contrato.

14.58 — Efetuar o cadastramento no Sistema Eletronico de Informagao — SEI.

14.59 — Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

14.60 — Cumprir as demais obrigacdes contidas neste Contrato, no Edital € no Termo de Referéncia.
Clausula Décima Quinta — Garantia para execucao do objeto

15.1 — A contratagdo possui garantia de execugdo, na forma do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, em valor R$
113.999,95 (cento e treze mil novecentos e noventa e nove reais € noventa e cinco
centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

15.2 — Caso seja optada pela modalidade seguro-garantia, a prestacdo da garantia devera ser feita
previamente a assinatura do contrato, no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da
licitagdo (art. 96, § 3°, da Lei n® 14.133/2021).

15.2.1 — Nos termos do art. 97 da Lei n® 14.133/2021, a validade da apodlice devera se estender por até 90
(noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do Contrato, permanecendo em vigor mesmo que o(a)
CONTRATADO(A) ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

15.2.2 - A prestacdo de garantia nas contratagdes de obras, servigos ¢ fornecimentos podera se dar
por titulo de capitalizacdo custeado por pagamento inico, com resgate pelo valor total.

15.3 — Caso seja optado por caucdo em dinheiro, titulos da divida publica, fianga bancéria ou titulo de
capitalizacdo, o(a) CONTRATADO(A) devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da
assinatura do contrato.

15.3.1 — O atraso autoriza 0 CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato por descumprimento de
clausula contratual, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133/2021.

15.3.2 — No caso de garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
especifica no Banco Regional de Brasilia, com corre¢cdo monetaria, nos termos do art. 71 do Decreto n°
32.598/2010.

15.3.3 — Caso seja optado por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

15.3.4 — Caso seja optado por fianga bancaria, deverd ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia



do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

15.4 — No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situag@o ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

15.4.1 — No caso de seguro-garantia, a vigéncia da apdlice deve acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia deste Contrato mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

15.5 — Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o(a)
CONTRATADO(A) ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragao (art. 96, § 2° da Lei n°
14.133/2021).

15.6 — Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 14.5 deste Contrato.

15.7 — A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

(a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

(b) prejuizos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;

(c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao(a) CONTRATADO(A); e

(d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo(a) CONTRATADO(A), quando couber.

15.7.1 — A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos elencados no
item 14.7 deste Contrato, observada a legislagao que rege a matéria.

15.8 — O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao.

15.8.1 — O emitente da garantia ofertada pelo(a) CONTRATADO(A) devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, Lei n® 14.133/2021).

15.8.2 — Caso seja modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro na vigéncia da apodlice, sua
caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

15.9 — O garantidor nao ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao(a) CONTRATADO(A).

15.10 — O(A) CONTRATADO(A) autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

15.11 — Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
o(a) CONTRATADO(A) obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

15.12 — Extinguir-se-4 a garantia com a restitui¢ao da apolice, carta fianga ou autorizagao para a liberacao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o(a) CONTRATADO(A) cumpriu todas as
clausulas do contrato.

15.13 — A garantia prestada pelo(a) CONTRATADO(A) ser-lhe-a liberada ou restituida:
(a) quando da fiel execugdo do contrato, 90 (noventa) dias apds o recebimento definitivo; ou
(b) apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administracao.

15.14 — A garantia de execu¢do ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — Garantia minima do objeto



16.1 — Nos termos do art. 140, § 2° e § 6°, da Lei n° 14.133/2021, o recebimento definitivo da obra pela
Administragdo nao eximird o(a) CONTRATADO(A) da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da
recuperagao ou da ampliagdo do bem imoével, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos a contar da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

16.1.1 — Em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o(a) CONTRATADO(A) ficara
responsavel, as suas expensas, pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substitui¢ao
necessarias.

Clausula Décima Sétima — Das Infragoes e San¢oes Administrativas

17.1 — Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, o(a)
CONTRATADO(A) que:

(a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

(b) der causa a inexecug¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

(c) der causa a inexecugao total do contrato;

(d) ensejar o retardamento da execucao do objeto da contratagao sem motivo justificado;

(e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;
(f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

(g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

(h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

17.2 — Serdo aplicadas ao(a) CONTRATADO(A) que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sang¢oes do art. 156 da Lei n® 14.133/2021:

(a) Adverténcia, quando o(a) CONTRATADO(A) der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, Lei n® 14.133/2021);

(b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
[P 2)

do item 16.1 deste Contrato, sempre que na alinea “a” ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, Lei n°® 14.133/2021);

(c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f, “g” e “h” do item 16.1 deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, Lei n® 14.133/2021).

(d) Multa, que varia de 0,5% (cinco décimos) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (art. 156, § 3°,
da Lein® 14.133/2021):

(d.1) Moratoria por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela adimplida em atraso, até o limite de
30 (trinta) dias; o percentual de multa a ser aplicada seré estipulado pelo executor, ante a avaliagdo das
infragdes verificadas.

(d.1.1) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a converter a multa de mora em
compensatdria e a promover a extingao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas (inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021), nos termos do art. 162, paradgrafo unico, da Lei n°
14.133/2021.

(d.1.2) Caso o atraso injustificado seja pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementagdo ou reposi¢do da garantia, a multa serd de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até¢ 0 méximo de 2% (dois por cento).

(d.2) Compensatoria, para a inexecugao parcial do contrato prevista na alinea “a” do subitem 16.1 deste
Contrato, a multa sera de 0,5% a 5% do valor do Contrato.

(d.3) Compensatoria, para as infragdes previstas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem 16.1 deste Contrato,
a multa sera de 5% a 20% do valor do Contrato.

(d.4) Compensatoria, para as infragdes previstas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem 16.1 deste



Contrato, a multa sera de 20% a 30% do valor do Contrato.

17.3 — O prazo maximo para recolhimento voluntario da multa ¢ de até 5 (cinco) dias uteis, contado do
recebimento da notificagdo, sendo que o ndo pagamento voluntdrio resultard a inscrigdo do(a)
CONTRATADO(A) na divida ativa.

17.4 — Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, § 7°, Lei n® 14.133/2021).

17.4.1 — Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157 da Lei n°® 14.133/2021)

17.42 — Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao(a) CONTRATADO(A), além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, Lei n°
14.133/2021).

17.43 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicag¢do enviada pela autoridade competente.

17.5 — A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagao de
reparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, § 9°, Lei n® 14.133/2021)

17.6 — A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao(a) CONTRATADO(A), observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar.

17.7 — Na aplicagdo das sancdes serao considerados (art. 156, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021):
(a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

(b) as peculiaridades do caso concreto;

(c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

(d) os danos que dela provierem para 0o CONTRATANTE;

(e) a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcdes dos
orgdos de controle.

17.8 — Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133/2021 ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846/2013 serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida lei (art. 159 da Lei n°® 14.133/2021).

17.9 — A personalidade juridica do(a) CONTRATADO(A) podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdao ou controle, de fato ou de
direito, com o(a) CONTRATADO(A), observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133/2021).

17.10 — O CONTRATANTE deverd, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des que aplicou, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n°
14.133/2021).

17.11 — O atraso injustificado na execu¢do do Contrato sujeitara a Contratada a multa de mora, na forma
prevista neste Contrato (Art. 162 da Lei n°® 14.133/2021).

17.11.1 — A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que o CONTRATANTE a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes
previstas na Lei n® 14.133/2021 (Art. 162, paragrafo tinico, Lei n® 14.133/2021).



17.12 — As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

Clausula Décima Oitava — Das Alteracoes

18.1 — Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

18.2 — O(A) CONTRATADO(A) ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

18.3 — As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da assessoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133/2021).

18.4 — O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo, nos termos do paragrafo unico do art. 131 da Lei n°
14.133/2021.

18.5 — Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

Clausula Décima Nona — Da Extin¢ao Contratual

19.1. — No caso deste contrato por escopo, o contrato serd extinto quando cumpridas as obrigagdes de
ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

19.1.1. — Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera o CONTRATANTE providenciar a readequacao do cronograma
fixado para o contrato.

19.1.1.1. — Quando a ndo conclusao do contrato decorrer de culpa do(a) CONTRATADO(A):
(a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

(b) podera o CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

19.2. — O contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/2021, bem como por acordo
entre as partes, assegurados o contraditorio e a ampla defesa

19.2.1. — Nessa hipoétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

19.2.2. — A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

19.2.2.1. — Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

19.3. — O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido de:

(a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
(b) Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

(c) Indenizagdes e multas.

19.4. — A exting¢ao do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio economico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput,
Lein® 14.133/2021).

19.5. — O contrato podera ser extinto caso se constate que o(a) CONTRATADO(A) mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV, da Lei n°® 14.133/2021).



19.6 — O contrato sera extinto unilateralmente com a aplicagdo de multa se confirmado o uso de mdo de
obra infantil no processamento, transporte, ou qualquer fase produtiva do bem, sem prejuizo de outras
sancdes legais cabiveis (Lei Distrital n® 5.061/2013 e Parecer n° 343/2016 — PRCON/PGDF).

19.7 — Os débitos do(a) CONTRATADO(A) para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste,
serdo inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execu¢do na forma da legislagdo pertinente, podendo,
quando for o caso, ensejar a extingdo unilateral do Contrato.

19.8 — O ndo atendimento das determinac¢des constantes da Lei Distrital n° 5.087/2013 implica a abertura
de processo administrativo para extingdao unilateral do contrato, sem prejuizo das demais sangdes (Lei
Distrital n® 5.087/2013 e Decreto Distrital n® 39.978/2019).

19.9 - Além dos casos dispostos acima, havera extin¢cao do contrato caso a contratada, conforme dispde o
art. 137 e incisos da Lei 14.133/21, ocorra em:

I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

IT - desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execug¢do ou por autoridade superior;

IIT - alteracdo social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;

IV - decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;
V - caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;

VI - atraso na obten¢do da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdao substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a servidao administrativa,
ou impossibilidade de liberag@o dessas areas;

VIII - razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

Clausula Décima Vigésima - Do Programa de Integridade

20.1 — Conforme Lei n°® 6.112/2018, alterada pela Lei n° 6.308/2019, e regulamentada pelo Decreto n°
40.388/2020, ¢ obrigatoria, a partir de 01/01/2020, a implementag¢do do Programa de Integridade em todas
as pessoas juridicas que celebrem contrato com a administracdo publica direta ou indireta do Distrito
Federal em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior ao que consta na tabela mais
atualizada do Gabinete da Controladoria-Geral do Distrito Federal.

20.2 — Em atendimento a legislagdo em vigor, caso a contratacdo alcance o limite estipulado na legislagao
supracitada, o(a) CONTRATADO(A) devera apresentar Relatorio de Perfil e de Relatorio de
Conformidade, nos termos dos Anexos I e II do Decreto n°® 40.388/2020.

20.3 — O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n® 6.112/2018 sujeita o(a) CONTRATADO(A) a
multa equivalente a 0,08% por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato (art. 8° e seguintes da
Lein® 6.112/2018).

Clausula Vigésima Primeira — Das Obrigacdes Pertinentes a LGPD

21.1 — As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo, a partir da apresentacao da proposta no
procedimento de contratagdo, independentemente de declaracao ou de aceitagdo expressa.

21.2 — Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

21.3 — E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em
Lei.



21.4 — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tUteis sobre todos os contratos de
suboperacgdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo(a) CONTRATADO(A).

21.5 — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do(a)
CONTRATADO(A) elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais € somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

21.6 — E dever do(a) CONTRATADO(A) orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

21.7 — O(A) CONTRATADO(A) devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

21.8 — O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o(a) CONTRATADO(A) atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

21.9 — O(A) CONTRATADO(A) devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

21.10 — Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

21.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutiliza¢do desses dados pela Administracao nas hipéteses previstas na LGPD.

21.11 — O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

21.12 — Os contratos e convénios de que trata o inciso IV do § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser
comunicados a autoridade nacional.

Clausula Vigésima Segunda — Do responsavel pela execucio do contrato

22.1 — O Distrito Federal, por meio da SODF, designara o gestor, o fiscal ou a comissdo, a quem cabera
supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execugdo do contrato, bem como apresentar relatorios ao término
de cada etapa ou sempre que solicitado pelo CONTRATANTE.

22.2 — O gestor, o fiscal ou a comissao desempenhara as atribuicdes previstas nas Normas de Execu¢ao
Orcamentaria, Financeira ¢ Contabil (Decreto n° 32.598/2010).

Clausula Vigésima Terceira — Da Equidade Salarial

23.1 — Em atendimento a Lei distrital n® 6.679/2020, de forma anteriormente a assinatura do contrato, a
empresa vencedora devera comprovar documentalmente o cumprimento da exigéncia de equidade salarial
em seu quadro de funciondrios no prazo de 5 dias, contado da publicagdo do resultado da licitacdo e
prorrogavel, justificadamente, por igual periodo e uma unica vez, por meio de:

(a) Documento assinado por contador responsavel, contendo o nome de todos os funcionarios e respectivos
cargos, tempo de servigo, grau de instrucao, raca declarada e remuneragao;

(b) Relatdrio sobre agdes afirmativas adotadas para garantir a igualdade de condigdes no ingresso e na
ascensao profissional, ¢ o combate as praticas discriminatdrias, inclusive de raga, e a ocorréncia de
assédios moral e sexual na empresa, pelo menos nas areas de:

(b.1) politica de beneficios;
(b.2) recrutamento e selegao;
(b.3) capacitagdo e treinamento.

(c) A empresa que ndo conte com mecanismos de garantia de equidade salarial no ato do chamamento para
assinatura do contrato pode apresentar, no mesmo prazo estabelecido no caput, plano para adogao das
acOes elencadas na letra b) acima, ou outras que visem ao alcance do mesmo objetivo, com prazo para



implantagao de no maximo 90 dias.
Clausula Vigésima Quarta — Da Vedacao a qualquer tipo de discriminacio

24.1 — Nos termos da Lei n.° 5.448/2015, ora regulamentada por Decreto-DF n°® 38.365/2017, ¢ proibido,
na execug¢ao do contrato, qualquer ato de contetudo:

(a) discriminatério contra a mulher;

(b) que incentive a violéncia contra a mulher;

(c) que exponha a mulher a constrangimento;

(d) homofobico;

(e) que represente qualquer tipo de discriminagao.

24.2 — O uso ou o emprego de contetido discriminatdrio constitui motivo para extingdo do contrato e
aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sanc¢des cabiveis.

Clausula Vigésima Quinta — Dos procedimentos de registro e apuracao de casos de assédio moral ou
sexual

25.1 — Nos termos do art. 27, § 1°, do Decreto n°® 46.174/2024, o(a) CONTRATADO(A) deve observar as
boas praticas e medidas legais de prevencdo e apuracdo de dentncias de assédio moral ou sexual que
envolvam seus empregados ou representantes.

25.1.1 — Caso um dos trabalhadores envolvidos seja um prestador de servigo terceirizado, deve ser
comunicado o fato ao(a) CONTRATADO(A), requerendo as providéncias legais cabiveis.

25.1.2 — Constatado que o empregado prestador de servigo realiza suas atividades em mais de um 6rgdo ou
entidade do Distrito Federal, deve a Comissao Especial de Combate e Prevengao ao Assédio comunicar os
demais dirigentes quanto ao ocorrido.

Clausula Vigésima Sexta — Da Assisténcia Social

26.1 — Nos termos da Lei n° 6.128/2018, regulamentada pelo Decreto 45.846/2024, devera ser reservado o
percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitagdes de servicos e obras publicas distritais, a ser destinado
a pessoas em situacao de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei Federal n® 7.102/1983.

26.2 — O(A) CONTRATADO(A) deve informar ao 6rgdo do governo que responde pela pauta da
assisténcia social a oferta de vagas prevista no caput.

Clausula Vigésima Sétima — Da Sustentabilidade Ambiental

27.1 — O(A) CONTRATADO(A) deve observar as disposi¢cdes da Lei n.® 4.770/2012, que dispde sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na contratacdo de obras e servigos pelo Distrito Federal,
especialmente quanto:

(a) a recep¢ao de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inserviveis € ndo reaproveitdveis pela
administracao publica; e

(b) a comprovacao de que adota praticas de desfazimento sustentavel, reciclagem dos bens inserviveis e
processos de reutilizacao.

27.2 — O(A) CONTRATADO(A) deve observar ainda as outras exigéncias dispostas no art. 6° da Lei n.°
4.770/2012, que sao especificas de obras e servigos de engenharia.

Clausula Vigésima Oitava — Da insercio de dependentes quimicos no mercado de trabalho

28.1 — O Programa de Estratégias para a insercdo dos dependentes quimicos no mercado de trabalho,
criado pela Lei n° 5.757/2016, exige reserva minima de 1% do total de vagas nos contratos de qualquer
natureza do Governo do Distrito Federal.

28.2 — Caso o(a) CONTRATADO(A) se enquadre na Lei federal n® 7.102/1983 ficard excluido(a) do
programa.

Clausula Vigésima Nona — Da obrigatoriedade do fornecimento de plano de saude

29.1 — O(A) CONTRATADO(A) deve fornecer plano de satide aos seus funciondrios, quando prestadora
de servico a0 CONTRATANTE, conforme a Lei n°® 4.799/2012.



Clausula Trigésima - Da Legislacdo Anticorrupcio

30.1 — Na execugao do presente contrato ¢ vedado ao CONTRATANTE e ao(a) CONTRATADO(A) e/ou
ao seu empregado e/ou ao seu preposto e/ou ao seu gestor:

(a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente ptblico ou a quem quer
que seja, ou a terceira a ele relacionada;

(b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente contrato;

(c) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogagdes do
presente contrato, sem autorizagdo em lei, no ato convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais;

(d) Manipular ou fraudar o equilibrio econdomico-financeiro do presente contrato; ou

(e) De qualquer maneira fraudar o presente contrato, assim como realizar quaisquer agdes ou omissdes que
constituam pratica ilegal ou de corrup¢ao nos termos da Lei Federal n® 12.846/2013 e do Decreto DF n°
37.296/2016.

Clausula Trigésima Primeira — Da Publicacao

31.1 — Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo
sitio eletronico oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133/2021 e ao art. 8°, § 2°, da
Lein. 12.527/2011.

312 — A eficacia do contrato fica condicionada a publicacdo resumida do instrumento pela
CONTRATANTE no PNCP, até 20 (vinte) dias tteis contados da data da assinatura deste Contrato, apds o
que devera ser providenciado o registro do instrumento pela CONTRATANTE.

30.3 — Considerando que se trata de obras, a CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em
até 25 (vinte e cinco) dias uteis apos a assinatura do contrato, os quantitativos e os precos unitarios e totais
que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias uteis apos a conclusao do contrato, os quantitativos
executados e os pregos praticados (art. 94, §3°, da Lei 14.133/2021).

Clausula Trigésima Segunda — Do Foro

32.1 — Fica eleito o Foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.

VALTER CASIMIRO SILVEIRA

Secretario de Estado de Obras e Infraestrutura

MIRELA MARIA PIECHOCKI MARTORELLI DE NOVAES
Representante legal do(a) CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS (art. 784, 111, do CPC):



1- ERINALDO PEREIRA DA SILVA SALES

. Documento assinado eletronicamente por Mirela Maria Piechocki Martorelli de Novaes,
ﬁel! Llj Usuario Externo, em 24/10/2024, as 15:12, conforme art. 6° do Decreto n° 36.756, de 16 de
assinatura 2 setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n® 180, quinta-feira, 17 de

Lelewdnia ) setembro de 2015,

o1 | Documento assinado eletronicamente por ERINALDO PEREIRA DA SILVA SALES -
_}El! Llj Matr.0284595-4, Secretario Executivo de Obras e Infraestrutura, em 24/10/2024, as 17:21,

;?;;rr\;w 3 conforme art. 6° do Decreto n°® 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial
Vs S do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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on Documento assinado eletronicamente por VALTER CASIMIRO SILVEIRA -
JEI! Llj Matr.0284546-6, Secretario(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal,

:?;;?;:#:; em 24/10/2024, as 18:11, conforme art. 6° do Decreto n® 36.756, de 16 de setembro de 2015,
s S publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n°® 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador externo.php?
acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0
verificador= 154539823 c6digo CRC=79E88479.
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N° 207, TERCA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2024

SECRETARIA DE ESTADO DE

OBRASE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO DECIMO TERMO ADITIVO CONTRATO N° 20/2022, NOS TERMOS
DOS PADROES N° 13/2002, OBJETIVANDO A ALTERA(;AO DOSPRAZO
Processo SEI n°: 00110-00003192/2021-65 (Licitacdo e Contrato); Processo SEI n% 00110-
00000630/2023-03 (1° Termo Aditivo); Processo SEI n° 00110-00001736/2023-16 (2°
Termo Aditivo); Processo SEI n% 00110-00001816/2023-71 (3° Termo Aditivo); Processo
SElI' n° 00110-00003043/2023-68 (4° Termo Aditivo); Processo SEI n% 00110
00003381/2023-08 (5° Termo Aditivo e 6° Termo Aditivo); Processo SEI n% 00110
00000547/2024-15 (7° Termo Aditivo); Processo SEI n° 00110-00000940/2024-09 (8°
Termo Aditivo); Processo SEI n° 00110-00001738/2024-96 (9° Termo Aditivo) e Processo
SEI n° 00110-00002621/2024-20 (10° Termo Aditivo) . — PARTES: DF/SODF e a empresa
URBANA AMBIENTAL CONSTRUQAO EIRELI EPP. DO OBJETO: Sob 0 amparo do
inciso 11, do 81° do art. 57, da Lel n° 8.666/93, bem como, dos documentos e justificativas
parte integrante dos autos, o presente aditamento altera o prazo contratual do Contrato n°
020/2022, celebrado em 29 de julho de 2022 e publicado no Diario Oficial do Distrito
Federal em 02 de agosto de 2022, que tem por objeto os servigos de Requalificacdo Urbana
do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasilia-DF, Regido Administrativa do Plano
Piloto - RA-PP, compreendendo a recuperacéo do pavimento existente, sinalizaggo vidria,
paisagismo, execucdo de calcadas, escadas e rampas, recuperacdo estrutural de passarela
(viaduto) e implantacdo de mobilidrio urbano, conforme SIV 096/2017, consoante
especifica o Edital de Concorréncia n° 002/2022 - SODF. DA PRORROGAGCAOQ: A partir
da assinatura deste Termo Aditivo, o contrato principal com vigéncia até 25/10/2024, fica
prorrogado por mais 60 (sessenta) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 24/12/2024. O
presente Termo Aditivo ndo acarretard 6nus ao Distrito Federal, conforme Relatério
Técnico SODF/SEOBRAS/SUAF/UNEOBRAS (SEI n° 151059895). DA VIGENCIA: O
presente Termo Aditivo entra em vigéncia a partir da data de sua assinatura, devendo ser
publicado no DODF a expensas da Administraco. DATA DE ASSINATURA: 24 de
outubro de 2024. SIGNATARIOS. Pelo DF: VALTER CASIMIRO SILVEIRA na
quaidade de Secreté&rio de Estado de Obras e Infraestrutura Pela CONTRATADA:

NELSON DO VALLE ARAUJO, na qualidade de Representante.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGA(;AO DOSPRAZOS
DO CONTRATO N° 05/2023 - SODF, NOS TERMOS DO PADRAO N° 14/2002
PROCESSO N° 00110-00003137/2021-75 (Licitacdo e Contrato); PROCESSO N°
00110-00001443/2023-39 (1° Aditivo); PROCESSO N° 00110-00002369/2023-78 (2°
Aditivo); PROCESSO N° 00110-00003137/2021-75 (3° Aditivo); PROCESSO N° 00110-
00002805/2023-17 (4° Aditivo) e PROCESSO N° 00110-00002418/2024-53 (5° Aditivo)
- PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO
DISTRITO FEDERAL X CONSORCIO BERNARDO SAYAO, CNPJ n°
49.790.158/00001-00, formado pelas empresass URBANA  AMBIENTAL
CONSTRUGAO EIRELI EPP, inscrita sob o CNPJ N° 07.125.585/0001-15 e KLAO
Engenharia S.A, inscrita sob o CNPJ N° 24.940.808/0001-17, estabelecida na Rua
Flamboyant 141, Quadra 2, lote 1, Jardim Primavera, Luis Eduardo Magahées - BA,
CEP 47.852-010. DO OBJETO: Sob o amparo do art. 57, §1°, incisos | e Il da Lei n°
8.666 de 21/06/1993, bem como dos documentos e justificativas parte integrante dos
autos, o presente aditivo prorroga os prazos de vigéncia e execucdo do Contrato n°
005/2023 - SODF, celebrado em 15/03/2023 e publicado no Diério Oficial do Distrito
Federal de 23/03/2023 e que tem por objeto a execugdo das Obras de Infraestrutura
Urbana no Setor Habitacional Bernardo Saydo/Lote 01, incluindo pavimentag&o,
drenagem urbana, meios-fios, calcadas, sinalizagdo horizontal e vertical e bacia de
detencéo, consoante especifica o Edital de Concorréncia n° 016/2021 — DECOMP/DA.
DA PRORROGAGCAO: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o prazo de vigéncia
contratual fica prorrogado pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir de 19/01/2025, vencendo-se, portanto, em 18/07/2025. O prazo para execucdo fica
prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, vencendo-se, portanto, em
04/04/2025. O presente Termo Aditivo ndo acarretard 6nus ao Distrito Federal. Na
hipétese de conclusdo acerca da culpa exclusiva da contratada, apds procedimento
administrativo em que seja assegurado o contraditério e a ampla defesa, a presente
prorrogag&@o ndo pode ser utilizada para o cdmputo do tempo transcorrido até a concessao
de novo regjuste e tampouco estabelece novo marco inicial de contagem de prazo (i0)
para concessdo do beneficio. DATA DE ASSINATURA: 24 de outubro de 2024.
SIGNATARIOS: Pelo DF: VALTER CASIMIRO SILVEIRA, na qualidade de Secretério
de Estado de Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: NELSON DO VALLE

ARAUJO, na qualidade de Representante Legal .

EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA N° 09/2024 - SODF, NOS TERMOS DO PADRAO N° 09/2002
Processo SEI-GDF n° 00110-00001043/2024-12 — PARTES: DF/SODF e a empresa LAN
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGCOES LTDA. PROCEDIMENTO: O presente
Contrato esté vinculado, independentemente de transcricdio, aos termos do Termo de
Referéncia (id. 143252466), do Edital de Pregdo n® 025/2024 - SODF (id. 147325670), da
Proposta de Pregos (id. 151236312), dos eventuais anexos desses documentos citados, da
Lei Federal n° 14.133, de 01/04/2021, e da Lei Distrital n° 6.138, de 26/04/2018. OBJETO:
Este Contrato tem por objeto a contratag@o de empresa especializada para a Execucéo das
obras de restauragdo/recuperagdo de pavimento nos segmentos 3A e 12 da

rodovia DF-009, localizada na Regido Administrativa do Lago Norte - RA XVIII,
prevista no ambito do Plano de Contratagdes Anual, com &rea aproximada de
21.505,24m?, incluindo pavimentagdo e sinalizagdo horizontal, conforme normas
pertinentes da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, DNIT e ainda as
exigéncias e demais condicdes e especificagdes, memoriais descritivos, quantitativos
expressos no projeto, bem como informagdes constantes no Termo de Referéncia, Anexo
| a0 Edital, consoante especifica o Edital de Pregdo n° 025/2024 - SODF (id.
147325670), Proposta de Precos (id. 151236312) e o Termo de Referéncia (id.
143252466) e seus complementos, que passam a integrar o presente Termo. DO PRECO:
R$ 2.279.999,11 (dois milhdes, duzentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e
nove reais e onze centavos). DOTACAO ORCAMENTARIA: Unidade Orgamentéria:
22.101; Programa de Trabalho: 15.451.1620.1110.0147; Natureza da Despesa: 44.90.51;
Fonte de Recursos: 100 e 732. O empenho é de R$ 2.279.999,11 (dois milhdes, duzentos
e setenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e onze centavos), sendo R$
77.553,80 (setenta e sete mil quinhentos e cinquenta e trés reais e oitenta centavos)
conforme Nota de Empenho n° 839, emitida em 16/10/2024, sob o evento n°® 400099, na
modalidade estimativo, fonte 100; e sendo R$ 2.202.445,31 (dois milhdes, duzentos e
dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos) conforme Nota de
Empenho n° 843, emitida em 17/10/2024, sob o evento n° 400091, na modalidade
estimativo, fonte 732. PRAZO/VIGENCIA: O prazo de vigéncia da contratagio deste
contrato de escopo, nos termos do 105 da Lei n° 14.133/2021, é de 90 (noventa) dias
consecutivos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133 de 2021, contados da publicagdo
do extrato no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico
oficial do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito
Federal - SODF, na forma do art. 94 da Lei n° 14.133/2021 e do art. 172 do Decreto n°
44.330/2023. O prazo de execucdo do objeto é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar do primeiro dia Util ap6s a emissdo da Ordem de Servigo. O prazo parainicio das
obras é de até 05 (cinco) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem
de Servico pela contratada. PUBLICAGCAO E REGISTRO: A eficécia do Contrato fica
condicionada a publicagéo resumida do instrumento pela Administragdo, no Diério
Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia Util do més seguinte ao de sua assinatura,
apbs o que devera ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado
de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. DATA DE ASSINATURA: 24 de outubro
de 2024. SIGNATARIOS: Pelo DF: VALTER CASIMIRO SILVEIRA na qualidade de
Secretério de Estado de Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: MIRELA MARIA
PIECHOCKI MARTORELLI DE NOVAES, na qualidade de Representante.

COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO N° 003/2020/CJU/CEB-H
Espécie: 4° Termo Aditivo ao Contrato n® 003/2020/CJU/CEB-H. Partes: CEB Iluminagéo
Publica e Servicos - CEB IPES e Engeluz Iluminag&o e Eletricidade LTDA. Processo:
04028-00000239/2024-53, regido pelo Regulamento de Licitagbes e Contratos do Grupo
CEB - CEBLic epelaLe N° 13.303/2016 e suas ateragdes. Objeto: acréscimo quantitativo
de 2 (dois) meses de execucdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva do
Contrato n° 003/2020/CJU/CEB-H. Data de assinatura: 24/10/2024. Vador total: R$
1.095.726,34 (um milh&o, noventa e cinco mil setecentos e vinte e seis reais e trinta e
quatro centavos). Assinaturas: pela CEB, EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA,
Diretor-Presidente; HAMILTON OLIVEIRA GUERRA, Diretor Técnico e de Manuteng&o;
MARLON RESENDE JUNIOR, Diretor Administrativo e de Finangas, e IRAILSON
ESTEVAO DA SILVA, Consultor Juridico; e pela Contratada: RODSON LUIZ LOPES,
Representante Legal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 005/2022-CEB IPES

Espécie: 2° Termo Aditivo ao Contrato n® 005/2022-CEB |PES. Partes: CEB Iluminacéo
Publica e Servigos - CEB IPES e Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
Processo: 04028-00000146/2022-67, regido pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos do
Grupo CEB - CEBLic e pela Lei N° 13.303/2016 e suas ateragBes. Objeto: ateragéo
qualitativa do objeto do contrato, objetivando ainclusdo do fornecimento do aditivo ARLA
32. Data de assinatura: 24/10/2024. Assinaturas: pela CEB, EDISON ANTONIO COSTA
BRITTO GARCIA, Diretor-Presidente; MARLON RESENDE JUNIOR, Diretor
Administrativo e de Finangas; e IRAILSON ESTEVAO DA SILVA, Consultor Juridico; e
pela Contratada: RENATA NUNES FERREIRA, Procuradora.

COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO N° 00112-00004010/2021-17. SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTA(;AO DE SERVICOS D.A. N° 048/2022 - DJNOVACAP.
CONTRATANTES: NOVACAP e 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.
OBJETO: Acréscimo financeiro ao Contrato. Acrescenta-se a0 Contrato o valor de R$
279.713,88, referente & repactuagdo dos valores da mao-de-obra, em aproximadamente
2,13%, decorrente da Convencdo Coletiva da categoria exercicio 2024. Ap6s 0 presente
gjuste, o valor do contrato passara de R$ 13.122.358,68 para R$ 13.402.072,56, ratificada e
justificada pelo executor do contrato, resguardado o direito da Contratada a eventuais

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br
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