
DATA: 22/05/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VALOR PREÇO TOTAL DA OBRA:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO 
ADMINISTRATIVA DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL – RA SOL, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DO PÔR DO SOL, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO 

DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL.

DURAÇÃO DA OBRA: 270 DIAS

R$ 3.571.044,17

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 - DATA DE COTAÇÃO

DADOS DA OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ORÇAMENTO:
JOÃO FELIPE BESSA FERREIRA

CREA: 27052/D - DF

PROCESSO SEI Nº 00110-00001440/2023-03

SEM DESONERAÇÃO



110,69%
70,40%
21,22%
11,10%
31,46%

ITEM % CUSTO TOTAL

1 5,92% R$ 211.500,72

2 70,88% R$ 2.531.148,46

3 23,20% R$ 828.394,99

100,00% R$ 3.571.044,17 ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI

Encargos Sociais Horista:
Encargos Sociais Mensalista:

BDI  (%):
BDI - DIF. (%);

BDI - CONSULTORIA (%);

DESCRIÇÃO

ESTUDOS/PROJETO EXECUTIVO

ESTUDOS PRELIMINARES

PROJETO EXECUTIVO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00001440/2023-03

DADOS DA OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA 
URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL – RA SOL, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DO PÔR 

DO SOL, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL.

DURAÇÃO DA OBRA: 270 DIAS

RESUMO GERAL

SEM DESONERAÇÃO

RESUMO GERAL DE PREÇOS SIV E DRENAGEM

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 - DATA DE COTAÇÃO



110,69%

70,40%

21,22%

11,10%

31,46%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade  Preço Unitário Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI OBSERVAÇÕES
1 ESTUDOS/PROJETO EXECUTIVO

1.1 PLANO DE TRABALHO
1.1.1 PROPRIO CPU-01 PLANO DE TRABALHO MES                                         1,00                       30.353,78 R$ 30.353,78 R$ 39.903,07 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

SUBTOTAL R$ 30.353,78 R$ 39.903,07

1.1 COORDENAÇÃO
1.1.1 SINAPI 100317 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00                       28.122,92 R$ 112.491,68 R$ 147.881,56 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

1.1.2 SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00                         4.461,72 R$ 17.846,88 R$ 23.461,50 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

1.2.4 COTAÇÃO COT-03 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00                            254,59 R$ 254,59 R$ 254,59 CONFORME COTAÇÃO E MEMORANDO SEI 78037927

SUBTOTAL R$ 130.593,15 R$ 171.597,65
ITEM R$ 160.946,93 R$ 211.500,72

2 ESTUDOS PRELIMINARES
2.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

2.1.1 COTAÇÃO COT-AERO-01 IMPLANTAÇÃO DE APOIO BÁSICO POR GNSS GEODÉSICO UN 19,00                         1.251,55 R$ 23.779,48 R$ 26.419,00 CONFORME COTAÇÃO E MEMORANDO SEI 78037959

2.1.2 COTAÇÃO COT-AERO-02
PONTOS DE APOIO SUPLEMENTAR DE CAMPO E PONTOS DE VERIFICAÇÃO (CHECK 
POINTS)

UN 80,00                            350,43 R$ 28.034,76 R$ 31.146,61 CONFORME COTAÇÃO E MEMORANDO SEI 78037959

2.1.3 COTAÇÃO COT-AERO-03 AEROFOTOGRAMETRIA COM DRONE (RTK) HA 113,29                            250,31 R$ 28.357,66 R$ 31.505,36 CONFORME COTAÇÃO E MEMORANDO SEI 78037959

2.1.4 COTAÇÃO COT-AERO-08 3D LASER SCAN (RTK) HA 113,29                       10.000,00 R$ 1.132.900,00 R$ 1.258.651,90 CONFORME COTAÇÃO E MEMORANDO SEI 78037959

2.1.5 COTAÇÃO COT-AERO-04

PROCESSAMENTO: RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA CADASTRAL 1:1000 PEC-
A E PEC PCD-A; GERAÇÃO DE MDS, MDT E CURVAS DE NÍVEL COM EQUIDISTÂNCIA 
DE 1M; TESTES DE PRECISÃO PLANIMÉTRICA DOS PRODUTOS; ANÁLISES DE 
TENDÊNCIA E PRECISÃO EM SUAS COMPONENTES POSICIONAIS

HA 113,29                            160,20 R$ 18.148,90 R$ 20.163,43

2.1.6 COTAÇÃO COT-AERO-05
GERAÇÃO DE TRUE-ORTOFOTOS; IMAGEM ORTORRETIFICADA COM NO MÍNIMO 
5CM DE RESOLUÇÃO ESPACIAL

HA 113,29                              90,11 R$ 10.208,76 R$ 11.341,93

2.1.7 COTAÇÃO COT-AERO-09
MAPEAMENTO DE INTERFERÊNCIAS (BLOQUEIOS OU UTILIDADES) POR GEO 
RADAR "WALK-BEHIND" GNSS/GIS

HA 113,29                         7.500,00 R$ 849.675,00 R$ 943.988,92 CONFORME COTAÇÃO E MEMORANDO SEI 78037959

2.1.8 COTAÇÃO ART-CREA-DF ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO SERVIÇO UN 1,00                            254,59 R$ 254,59 R$ 254,59 CONFORME COTAÇÃO E MEMORANDO SEI 78037927

2.1.9 SINAPI 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00                       22.149,56 R$ 22.149,56 R$ 29.117,81 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

2.1.10 SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00                         3.977,72 R$ 7.955,44 R$ 10.458,22 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037928

2.1.11 SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00                         1.993,75 R$ 5.981,25 R$ 7.862,95 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037929

2.1.12 SINAPI 93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00                         3.782,68 R$ 3.782,68 R$ 4.972,71 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

2.1.13 SICRO E9512 VEÍCULO LEVE - 53 KW CHP                                       44,00                              55,88 R$ 2.458,54 R$ 2.980,24 Estimativo 44 hs /Mês (Produtivo)  (Cálculo Orçamento)

SUBTOTAL R$ 2.133.686,63 R$ 2.378.863,67

2.2 ESTUDO GEOLÓGICO / GEOTÉCNICO
2.2.1 SICRO-M P8081-M GEÓLOGO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         2,00                       20.061,27 R$ 40.122,54 R$ 52.745,09 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

2.2.2 SINAPI 93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00                         3.782,68 R$ 3.782,68 R$ 4.972,71 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

2.2.3 SICRO E9512 VEÍCULO LEVE - 53 KW CHP                                       88,00                              55,88 R$ 4.917,08 R$ 5.960,48 Estimativo 44 hs /Mês (Produtivo)  (Cálculo Orçamento)

SUBTOTAL R$ 48.822,30 R$ 63.678,28

2.3 INSPEÇÃO ROBOTIZADA

2.3.1 PROPRIO CPU-03 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA - 1 EQUIPE - PRODUTIVIDADE DE 5 KM / MÊS MÊS                                         0,50                       77.744,53 R$ 38.872,27 R$ 43.187,08
CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO PROJETO BÁSICO SEI 106949522. 
ONDE LOTE 02 - AREAS 02,03,04,05 = 29,7 KM

2.3.2 COTAÇÃO COT-VIDEO-02 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO UN                                         1,00                         8.562,56 R$ 8.562,56 R$ 9.513,00 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037928

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 - DATA DE COTAÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

DURAÇÃO DA OBRA: 270 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:

BDI S/ DESONERAÇÃO:

BDI S/ DESONERAÇÃO DIF.:

ORÇAMENTO DETALHADO

BDI S/ DESONERAÇÃO CONSULTORIA.:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL – RA SOL, ESPECIFICAMENTE 
NA ÁREA DO PÔR DO SOL, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00001440/2023-03
DADOS DA OBRA:



110,69%

70,40%

21,22%

11,10%

31,46%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade  Preço Unitário Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI OBSERVAÇÕES

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 - DATA DE COTAÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

DURAÇÃO DA OBRA: 270 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:

BDI S/ DESONERAÇÃO:

BDI S/ DESONERAÇÃO DIF.:

ORÇAMENTO DETALHADO

BDI S/ DESONERAÇÃO CONSULTORIA.:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL – RA SOL, ESPECIFICAMENTE 
NA ÁREA DO PÔR DO SOL, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00001440/2023-03
DADOS DA OBRA:

SUBTOTAL R$ 47.434,83 R$ 52.700,08

2.4 INVENTÁRIO FLORESTAL / PLANO DE SUPRESSÃO
2.4.1 SICRO-M P8069-M ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         1,00                       18.315,89 R$ 18.315,89 R$ 24.078,06 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

2.4.2 SICRO-M P8025-M AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         1,00                         2.947,99 R$ 2.947,99 R$ 3.875,42 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037928

2.4.3 SINAPI 93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00                         3.782,68 R$ 3.782,68 R$ 4.972,71 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

2.4.4 SICRO E9512 VEÍCULO LEVE - 53 KW CHP                                       44,00                              55,88 R$ 2.458,54 R$ 2.980,24 Estimativo 44 hs /Mês (Produtivo)  (Cálculo Orçamento)

SUBTOTAL R$ 27.505,10 R$ 35.906,43
ITEM R$ 2.257.448,86 R$ 2.531.148,46

3 PROJETO EXECUTIVO
3.1 PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO - SIV

3.1.1 SINAPI 93570 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00                       20.240,61 R$ 60.721,83 R$ 79.824,91 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

3.1.2 SINAPI 93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                         3.782,68 R$ 22.696,08 R$ 29.836,26 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

SUBTOTAL R$ 83.417,91 R$ 109.661,17

3.2 PROJETO GEOMÉTRICO/ TERRAPLENAGEM
3.2.1 SINAPI 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00                       22.149,56 R$ 44.299,12 R$ 58.235,62 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

3.2.2 SINAPI 93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00                         3.782,68 R$ 7.565,36 R$ 9.945,42 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

SUBTOTAL R$ 51.864,48 R$ 68.181,04

3.3 PROJETO DE PAVIMENTO
3.3.1 SINAPI 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         3,00                       22.149,56 R$ 66.448,68 R$ 87.353,43 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

3.3.2 SINAPI 93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         3,00                         3.782,68 R$ 11.348,04 R$ 14.918,13 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

SUBTOTAL R$ 77.796,72 R$ 102.271,56

3.4 PROJETO DE DRENAGEM E OAC (INCLUSIVE ESTUDO HIDROLÓGICO / HIDRÁULICO)
3.4.1 SINAPI 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         3,00                       22.149,56 R$ 66.448,68 R$ 87.353,43 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

3.4.2 SINAPI 93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         5,00                         3.782,68 R$ 18.913,40 R$ 24.863,55 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

SUBTOTAL R$ 85.362,08 R$ 112.216,98

3.5 PROJETO ESTRUTURA / FUNDAÇÕES (DRENAGEM E SIV)
3.5.1 SINAPI 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         1,00                       22.149,56 R$ 22.149,56 R$ 29.117,81 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

3.5.2 SINAPI 93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         2,00                         3.782,68 R$ 7.565,36 R$ 9.945,42 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

SUBTOTAL R$ 29.714,92 R$ 39.063,23

3.6 PROJETO SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA
3.6.1 SINAPI 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         2,00                       22.149,56 R$ 44.299,12 R$ 58.235,62 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

3.6.2 SINAPI 93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         6,00                         3.782,68 R$ 22.696,08 R$ 29.836,26 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

SUBTOTAL R$ 66.995,20 R$ 88.071,88

3.7 RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL / PAISAGISMO (BACIAS DE DETENÇÃO E LANÇAMENTOS DIRETOS)
3.7.1 SICRO-M P8069-M ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         1,00                       18.315,89 R$ 18.315,89 R$ 24.078,06 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

3.7.2 SINAPI 93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         1,00                         3.782,68 R$ 3.782,68 R$ 4.972,71 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

SUBTOTAL R$ 22.098,57 R$ 29.050,77



110,69%

70,40%

21,22%

11,10%

31,46%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade  Preço Unitário Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI OBSERVAÇÕES

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 - DATA DE COTAÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

DURAÇÃO DA OBRA: 270 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:

BDI S/ DESONERAÇÃO:

BDI S/ DESONERAÇÃO DIF.:

ORÇAMENTO DETALHADO

BDI S/ DESONERAÇÃO CONSULTORIA.:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL – RA SOL, ESPECIFICAMENTE 
NA ÁREA DO PÔR DO SOL, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00001440/2023-03
DADOS DA OBRA:

3.8 PLANEJAMENTO DE OBRAS
3.8.1 SINAPI 101403 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         3,00                       30.218,86 R$ 90.656,58 R$ 119.177,14 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

3.8.2 SICRO-M P8058-M ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         2,00                       19.208,87 R$ 38.417,74 R$ 50.503,96 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

SUBTOTAL R$ 129.074,32 R$ 169.681,10

3.9 CADERNO DE ORÇAMENTO
3.9.1 SINAPI 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         3,00                       22.149,56 R$ 66.448,68 R$ 87.353,43 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

3.9.2 SICRO-M P8147-M TÉCNICO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                         3,00                         5.792,34 R$ 17.377,02 R$ 22.843,83 CONFORME MEMORIAL DE QUANTITATIVO E MEMORANDO SEI 78037927

SUBTOTAL R$ 83.825,70 R$ 110.197,26
ITEM R$ 630.149,90 R$ 828.394,99

R$ 3.048.545,69 R$ 3.571.044,17 ORÇAMENTO  PREÇO TOTAL COM BDI



SICRO- P8069-M
Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SICRO- MDO P8069 ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,0000 10.388,0000 10.388,00R$        
SINAPI-C LS LEIS SOCIAIS SINAPI - SEM DESONERAÇÃO % 70,4000 10.388,0000 7.313,15R$          
SINAPI-C 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1,0000 215,56 215,56R$             
SINAPI-C 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1,0000 12,89 12,89R$               

SINAPI-C 43474
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   1,0000 2,54 2,54R$                 

SINAPI-C 43498
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   1,0000 133,45 133,45R$             

SINAPI-C 95417
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000 250,30 250,30R$             

18.315,89R$        

SICRO- P8081-M
Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SICRO- MDO P8081 GEÓLOGO PLENO MÊS 1,0000 11.412,2800 11.412,28R$        
SINAPI-C LS LEIS SOCIAIS SINAPI - SEM DESONERAÇÃO % 70,4000 11.412,2800 8.034,25R$          
SINAPI-C 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1,0000 215,56 215,56R$             
SINAPI-C 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1,0000 12,89 12,89R$               

SINAPI-C 43474
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   1,0000 2,54 2,54R$                 

SINAPI-C 43498
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   1,0000 133,45 133,45R$             

SINAPI-C 95417
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000 250,30 250,30R$             

20.061,27R$        

SICRO- P8147-M
Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SICRO- MDO P8147 TÉCNICO DE OBRAS MÊS 1,0000 3.038,5000 3.038,50R$          
SINAPI-C LS LEIS SOCIAIS SINAPI - SEM DESONERAÇÃO % 70,4000 3.038,5000 2.139,10R$          
SINAPI-C 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1,0000 215,56 215,56R$             
SINAPI-C 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1,0000 12,89 12,89R$               

SINAPI-C 43474
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   1,0000 2,54 2,54R$                 

SINAPI-C 43498
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   1,0000 133,45 133,45R$             

SINAPI-C 95417
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000 250,30 250,30R$             

5.792,34R$          

SICRO- P8025-M
Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SICRO- MDO P8025 AUXILIAR MÊS 1,0000 1.369,2800 1.369,28R$          
SINAPI-C LS LEIS SOCIAIS SINAPI - SEM DESONERAÇÃO % 70,4000 1.369,2800 963,97R$             
SINAPI-C 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1,0000 215,56 215,56R$             
SINAPI-C 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1,0000 12,89 12,89R$               

SINAPI-C 43474
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   1,0000 2,54 2,54R$                 

SINAPI-C 43498
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   1,0000 133,45 133,45R$             

SINAPI-C 95417
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000 250,30 250,30R$             

2.947,99R$          

SICRO- P8058-M
Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SICRO- MDO P8058 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO MÊS 1,0000 10.912,0500 10.912,05R$        
SINAPI-C LS LEIS SOCIAIS SINAPI - SEM DESONERAÇÃO % 70,4000 10.912,0500 7.682,08R$          
SINAPI-C 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1,0000 215,56 215,56R$             
SINAPI-C 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1,0000 12,89 12,89R$               

SINAPI-C 43474
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   1,0000 2,54 2,54R$                 

SINAPI-C 43498
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES   1,0000 133,45 133,45R$             

SINAPI-C 95417
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000 250,30 250,30R$             

19.208,87R$        

CPU-01
Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-C 100317 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000 28.122,92 28.122,92R$        
SINAPI-C 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5000 4.461,72 2.230,86R$          

30.353,78R$        

CPU-03
Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal

COTAÇÃO COT-VIDEO-01
CUSTO FIXO MENSAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE EQUIPE E 
EQUIPAMENTOS - 1 EQUIPE - PRODUTIVIDADE 5 KM / MÊS

MÊS 1,0000          69.004,20 69.004,20R$        

SICRO-M P8147-M TÉCNICO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000            5.792,34 5.792,34R$          
SICRO-M P8025-M AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000            2.947,99 2.947,99R$          

77.744,53R$        

VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA - 1 EQUIPE - PRODUTIVIDADE DE 5 KM / MÊS MÊS

CUSTO TOTAL

DADOS DA OBRA:

MES

CUSTO TOTAL

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 - DATA DE COTAÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GEÓLOGO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES

CUSTO TOTAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Subsecretaria de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL – 
RA SOL, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DO PÔR DO SOL, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

PROCESSO SEI Nº 00110-00001440/2023-03

DURAÇÃO DA OBRA: 270 DIAS

CUSTO TOTAL

ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES

PLANO DE TRABALHO MES

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL

TÉCNICO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES

CUSTO TOTAL

AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES



110,69%

70,40%

21,22%

11,10%

31,46%

Fonte Código Descrição Unidade Quantidade  Preço Unitário Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % Acumulado Classificação
COTAÇÃO COT-AERO-08 3D LASER SCAN (RTK) HA                                  113,29                   10.000,00 R$ 1.132.900,00 R$ 1.258.651,89 35,25% 35,25% A

COTAÇÃO COT-AERO-09
MAPEAMENTO DE INTERFERÊNCIAS (BLOQUEIOS OU UTILIDADES) POR GEO 
RADAR "WALK-BEHIND" GNSS/GIS

HA 113,29                     7.500,00 R$ 849.675,00 R$ 943.988,92 26,43% 61,68% A

SINAPI 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15,00                   22.149,56 R$ 332.243,40 R$ 436.767,17 12,23% 73,91% A
SINAPI 100317 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00                   28.122,92 R$ 112.491,68 R$ 147.881,56 4,14% 78,05% A
SINAPI 93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 28,00                     3.782,68 R$ 105.915,04 R$ 139.235,91 3,90% 81,95% B

.50633333+' 101403 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00                   30.218,86 R$ 90.656,58 R$ 119.177,14 3,34% 85,29% B
SINAPI 93570 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                      3,00                   20.240,61 R$ 60.721,83 R$ 79.824,91 2,24% 87,52% B

SICRO-M P8081-M GEÓLOGO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00                   20.061,27 R$ 40.122,54 R$ 52.745,09 1,48% 89,00% B
SICRO-M P8058-M ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00                   19.208,87 R$ 38.417,74 R$ 50.503,96 1,41% 90,42% B
SICRO-M P8069-M ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00                   18.315,89 R$ 36.631,78 R$ 48.156,13 1,35% 91,76% B
PROPRIO CPU-03 VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA - 1 EQUIPE - PRODUTIVIDADE DE 5 KM / MÊS MÊS                                      0,50                   77.744,53 R$ 38.872,27 R$ 43.187,08 1,21% 92,97% B
PROPRIO CPU-01 PLANO DE TRABALHO MES                                      1,00                   30.353,78 R$ 30.353,78 R$ 39.903,07 1,12% 94,09% B
COTAÇÃO COT-AERO-03 AEROFOTOGRAMETRIA COM DRONE (RTK) HA 113,29                        250,31 R$ 28.357,66 R$ 31.505,36 0,88% 94,97% B

COTAÇÃO COT-AERO-02
PONTOS DE APOIO SUPLEMENTAR DE CAMPO E PONTOS DE VERIFICAÇÃO 
(CHECK POINTS)

UN 80,00                        350,43 R$ 28.034,76 R$ 31.146,61 0,87% 95,85% C

COTAÇÃO COT-AERO-01 IMPLANTAÇÃO DE APOIO BÁSICO POR GNSS GEODÉSICO UN 19,00                     1.251,55 R$ 23.779,48 R$ 26.419,00 0,74% 96,59% C
SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00                     4.461,72 R$ 17.846,88 R$ 23.461,50 0,66% 97,24% C

SICRO-M P8147-M TÉCNICO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00                     5.792,34 R$ 17.377,02 R$ 22.843,83 0,64% 97,88% C

COTAÇÃO COT-AERO-04

PROCESSAMENTO: RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA CADASTRAL 1:1000 
PEC-A E PEC PCD-A; GERAÇÃO DE MDS, MDT E CURVAS DE NÍVEL COM 
EQUIDISTÂNCIA DE 1M; TESTES DE PRECISÃO PLANIMÉTRICA DOS PRODUTOS; 
ANÁLISES DE TENDÊNCIA E PRECISÃO EM SUAS COMPONENTES POSICIONAIS

HA 113,29                        160,20 R$ 18.148,90 R$ 20.163,43 0,56% 98,45% C

SICRO E9512 VEÍCULO LEVE - 53 KW CHP 176,00                          55,88 R$ 9.834,16 R$ 11.920,96 0,33% 98,78% C

COTAÇÃO COT-AERO-05
GERAÇÃO DE TRUE-ORTOFOTOS; IMAGEM ORTORRETIFICADA COM NO MÍNIMO 
5CM DE RESOLUÇÃO ESPACIAL

HA 113,29                          90,11 R$ 10.208,76 R$ 11.341,93 0,32% 99,10% C

SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                      2,00                     3.977,72 R$ 7.955,44 R$ 10.458,22 0,29% 99,39% C
COTAÇÃO COT-VIDEO-02 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00                     8.562,56 R$ 8.562,56 R$ 9.513,00 0,27% 99,66% C

SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00                     1.993,75 R$ 5.981,25 R$ 7.862,95 0,22% 99,88% C
SICRO-M P8025-M AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                      1,00                     2.947,99 R$ 2.947,99 R$ 3.875,42 0,11% 99,99% C

COTAÇÃO COT-03 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN                                      1,00                        254,59 R$ 254,59 R$ 254,59 0,01% 99,99% C
COTAÇÃO ART-CREA-DF ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO SERVIÇO UN 1,00                        254,59 R$ 254,59 R$ 254,59 0,01% 100,00% C

R$ 3.048.545,69 R$ 3.571.044,22 100,00%

CATEGORIA %
QUANTIDADE

DE ITENS
VALOR ACUMULADO

A 78,05% 4,00 2.787.289,54R$                   2.787.289,54R$        
B 16,92% 9,00 604.238,65R$                      3.391.528,19R$        
C 5,03% 13,00 179.516,03R$                      3.571.044,17R$        

TOTAL 100,00% 26,00 R$ 3.571.044,22 R$ 3.571.044,22

SEM DESONERAÇÃO

RESUMO

DURAÇÃO DA OBRA: 270 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:

BDI S/ DESONERAÇÃO:

BDI S/ DESONERAÇÃO DIF.:

CURVA ABC

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 - DATA DE COTAÇÃO

BDI - CONSULTORIA (%) S/ DESONERAÇÃO;

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SOL NASCENTE/PÔR DO 
SOL – RA SOL, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DO PÔR DO SOL, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00001440/2023-03
DADOS DA OBRA:



BDI S/ DESONERAÇÃO: 21,22%
BDI S/ DESONERAÇÃO DIF.: 11,10%
BDI S/ DESONERAÇÃO CONSULTORIA: 31,46%

15 30 60 90 120 150 180 210 240 270

100,00%

39.903,07

5,56% 5,56% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

9.540,83 9.540,83 19.064,50 19.064,50 19.064,50 19.064,50 19.064,50 19.064,50 19.064,50 19.064,50

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00%

237.886,37 237.886,37 237.886,37 237.886,37 237.886,37 713.659,10 237.886,37 237.886,37

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

15.919,57 15.919,57 15.919,57 15.919,57

50,00% 50,00%

26.350,04 26.350,04

50,00% 50,00%

17.953,22 17.953,22

25,00% 25,00% 20,00% 30,00%

27.415,29 27.415,29 21.932,23 32.898,35

40,00% 40,00% 20,00%

27.272,42 27.272,42 13.636,21

40,00% 40,00% 20,00%

40.908,62 40.908,62 20.454,31

20,00% 15,00% 15,00% 20,00% 30,00%

22.443,40 16.832,55 16.832,55 22.443,40 33.665,09

40,00% 40,00% 20,00%

15.625,29 15.625,29 7.812,65

30,00% 20,00% 20,00% 30,00%

26.421,56 17.614,38 17.614,38 26.421,56

70,00% 30,00%

20.335,54 8.715,23

35,00% 35,00% 30,00%

59.388,39 59.388,39 50.904,33

100,00%

110.197,26

R$ 49.443,90 R$ 9.540,83 R$ 256.950,87 R$ 334.081,97 R$ 397.162,30 R$ 463.125,11 R$ 475.536,09 R$ 1.071.301,38 R$ 256.950,87 R$ 256.950,87

1,38% 0,27% 7,20% 9,36% 11,12% 12,97% 13,32% 30,00% 7,20% 7,20%

R$ 49.443,90 R$ 58.984,73 R$ 315.935,59 R$ 650.017,57 R$ 1.047.179,86 R$ 1.510.304,97 R$ 1.985.841,06 R$ 3.057.142,44 R$ 3.314.093,30 R$ 3.571.044,17

1,38% 1,65% 8,85% 18,20% 29,32% 42,29% 55,61% 85,61% 92,80% 100,00%

PREÇO C/ BDI (R$) %

1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL – RA SOL, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DO PÔR DO SOL, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E 
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SEM DESONERAÇÃO

211.500,72 5,92%

COORDENAÇÃO

GOVERNO DE BRASILIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Subsecretaria de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras

PROCESSO SEI Nº 00110-00001440/2023-03

2 ESTUDOS PRELIMINARES

SERVIÇOITEM

R$ 39.903,07

R$ 171.597,65

PREÇO C/ BDI (R$)
270

ESTUDO/PROJETO EXECUTIVO

PLANO DE TRABALHO

PRODUTO

2.531.148,46 70,88%

ESTUDO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO

INSPEÇÃO ROBOTIZADA

INVETÁRIO FLORESTAL/PLANO DE 
SUPRESSÃO

R$ 63.678,28

R$ 52.700,08

R$ 35.906,43

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO R$ 2.378.863,67

3 PROJETOS EXECUTIVOS

PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO - SIV

828.394,99 23,20%

PROJETO DE PAVIMENTO

PROJETO DE DRENAGEM E OAC (INCLUSIVE 
ESTUDO HIDROLÓGICO/HIDRÁULICO

PROJETO ESTRUTURA/FUNDAÇOES 
(DRENAGEM E SIV)

PROJETO SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA

RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL/PAISAGISMO 
(BACIAS DE DETENÇÃO E LANÇAMENTOS 

DIRETOS)

PLANEJAMENTO DE OBRAS

CADERNO DE ORÇAMENTO

PROJETO GEOMÉTRICO/TERRAPLENAGEM

R$ 109.661,17

R$ 88.071,88

R$ 29.050,77

DESEMBOLSO MENSAL

R$ 3.571.044,17 100,00%
PERCENTUAL PARCIAL
DESEMBOLSO TOTAL

PERCENTUAL ACUMUILADO

R$ 169.681,10

R$ 110.197,26

R$ 68.181,04

R$ 102.271,56

R$ 112.216,98

R$ 39.063,23



Fornecedor A
PROSEO ESTUDOS & PROJETOS  LTDA I₀ A 277,093  mar-23

SERGIO I₀ B 277,093  mar-23

I₀ C 277,437  mai-23

março, 2023 I₀ D 277,437  mai-23

(61) 8474-9012 I₀ E

CIF (Brasília / DF) Ibase 277,437  mai-23

1 COT-AERO-01 IMPLANTAÇÃO DO APOIO BÁSICO POR GNSS GEODÉSICO UN 1.250,00R$         1.251,55R$         1.250,00R$         1.251,55R$         - - -

2 COT-AERO-02
PONTOS DE APOIO SUPLEMENTAR DE CAMPO E PONTOS DE VERIFICAÇÃO 
(CHECK POINTS)

UN 350,00R$            350,43R$            500,00R$            500,62R$            - - -

3 COT-AERO-03 AEROFOTOGRAMETRIA COM DRONE UN 250,00R$            250,31R$            300,00R$            300,37R$            - - -

4 COT-AERO-04

PROCESSAMENTO: RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA CADASTRAL 1:1000 
PEC-A E PEC PCD-A;GERAÇÃO DE MDS, MDT E CURVAS DE NÍVEL COM 
EQUIDISTÂNCIA DE 1 M; TESTES DE PRECISÃO PLANIALTIMÉTRICA DOS 
PRODUTOS;ANÁLISES DE TENDÊNCIA E PRECISÃO EM SUAS COMPONENTES 
POSICIONAIS

UN 160,00R$            160,20R$            250,00R$            250,31R$            - - -

5 COT-AERO-05
GERAÇÃO DE TRUE-ORTOFOTOS; IMAGEM ORTORRETIFICADA COM NO MÍNIMO 
5CM DE RESOLUÇÃO ESPACIAL;

UN 90,00R$              90,11R$              150,00R$            150,19R$            - - -

6 COT-AERO-06 RELATÓRIO TÉCNICO (1 UNID.) UN 7.500,00R$         7.509,31R$         - - - -

7 COT-AERO-07 LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO COM DRONE - 3D SCAN ha - 47,93R$              47,93R$              - -

8 COT-AERO-08
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL ATRAVÉS DO SCANNER A 
LASER 

ha - 12.292,31R$       12.292,31R$       10.000,00R$          10.000,00R$        -

9 COT-AERO-09 SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS, TUBULAÇÕES, VIAÇÃO ETC, COM GPR ha - - 7.500,00R$            7.500,00R$          -

90,11 A

7.500,00 D

7.509,31 A

47,93 C

10.000,00 D

160,20 A

350,43 A

1.251,55

R$ (Base) Fornecedor

A

250,31 A

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Item Código Descrição do Serviço ou Material Unidade
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E Valor Adotado

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Telefone: (61) 8207-9095 (22) 99949-0976 (31) 8518-7866

Frete: CIF (Brasília / DF) CIF (Brasília / DF) CIF (Brasília / DF)

Email : josemendonca@primeasbuilt.com.br leonardo@surfaceengenharia.com.br

Data da Cotação: março, 2023 junho, 2023 junho, 2023

Razão Social: PRISMA PRIME AS BUILT SURFACE ENGENHARIA
Nome do Contato: CAINÃ JOSÉ CARLOS FÁBIO

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
 INDICES (*) 

Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO 
(*) INDÍCE NACIONAL DE CUSTO 

DA CONSTRUÇÃO-DNIT
BANCO DE DADOS ENSAIOS - SUPOP

Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019



FAIXA VALOR DO CONTRATO OU CUSTO DA OBRA TAXA ART
1 até R$ 15.000,00 R$ 96,62
2 Acima de R$ 15.000,00 R$ 254,59

ART-CREA-DF R$ 254,59

O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.
O valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra.

Tabela A – Obra ou Serviço

CÁLCULO DO VALOR DA ART REFERENTE À OBRA OU SERVIÇO - EXERCÍCIO-2022

Conforme Resolução 1067/2015, do CONFEA (art. 2º, §2º e §3º ):



Fornecedor A
ROVEQ - SISTEMAS EMBARCADO I₀ A 1.060,116  mar-23

THIAGO RODRIGUES I₀ B

contato@roveq.com.br I₀ C

março, 2023 I₀ D

(22) 99766-1907 I₀ E

CIF (Brasília / DF) Ibase 1.067,919  mai-23

1 COT-VIDEO-01
CUSTO FIXO MENSAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE EQUIPE E 
EQUIPAMENTOS - 1 EQUIPE - PRODUTIVIDADE 5 KM / MÊS

MÊS 68.500,00R$      69.004,20R$      - - - -

2 COT-VIDEO-02 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO UN 8.500,00R$        8.562,56R$        - - - - 8.562,56 A

Valor Adotado

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

R$ (Base) Fornecedor

69.004,20

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E

A

Telefone:

Frete:

Item Código Descrição do Serviço ou Material Unidade

Email :
Data da Cotação:

Razão Social:
Nome do Contato:

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
 INDICES (*) 

Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO 
(*) INDÍCE NACIONAL DE CUSTO 

DA CONSTRUÇÃO-DNIT
BANCO DE DADOS ENSAIOS - SUPOP

Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019



3º Quartil

Grupo Incidências

6,90%

0,10%

0,50%

0,99%

8,49%

7,60%

1,65%

2,00%

0,00%

11,25%

C 7,47%

7,47%

31,46%

(1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L))
(1 - I)

AC

S

R

G

DF

L

I

A

Administração Central

Seguros + Garantias

Riscos

Despesas Financeiras

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Manutenção e Consultoria

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Componentes

Despesas Indiretas

Subtotal A

Tributos

B

COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social

PIS - Programa de Integração Social

ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta

X 100

Subtotal B

Bonificação

Lucro

Subtotal C

BDI

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

BDI = [( ) -1 ]

Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da 
prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário

Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

Taxa Representativa de Seguros

Taxa Representativa de Riscos

Taxa Representativa de Garantias

Taxa Representativa de Despesas Financeiras

Taxa Representativa de Lucro



3º Quartil

Grupo Incidências

4,01%
0,59%
0,65%
1,11%
6,36%

3,00%
0,65%
2,00%
0,00%
5,65%

C 7,47%
7,47%

21,22%

(1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L))
(1 - I)

AC
S
R
G
DF
L
I

Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
Taxa Representativa de Seguros
Taxa Representativa de Riscos
Taxa Representativa de Garantias
Taxa Representativa de Despesas Financeiras
Taxa Representativa de Lucro
Taxa Representativa de Incidência de Impostos
Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da 
prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário

Subtotal B
Bonificação

Lucro
Subtotal C

BDI

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

BDI = [( ) -1 ] X 100

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Drenagem Pluvial, Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções 

Correlatas
SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Componentes
Despesas Indiretas

A

Administração Central
Seguros + Garantias
Riscos
Despesas Financeiras

Subtotal A
Tributos

B

COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social
PIS - Programa de Integração Social
ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta



3º Quartil

Grupo Incidências

1,66%
0,31%
0,57%
0,86%
3,40%

3,00%
0,65%

0,00%
3,65%

C 3,50%
3,50%

11,10%

(1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L))
(1 - I)

AC
S
R
G
DF
L
I

Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
Taxa Representativa de Seguros
Taxa Representativa de Riscos
Taxa Representativa de Garantias
Taxa Representativa de Despesas Financeiras
Taxa Representativa de Lucro
Taxa Representativa de Incidência de Impostos
Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da 
prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário

Subtotal B
Bonificação

Lucro
Subtotal C

BDI

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

BDI = [( ) -1 ] X 100

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Componentes
Despesas Indiretas

A

Administração Central
Seguros + Garantias
Riscos
Despesas Financeiras

Subtotal A
Tributos

B

COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social
PIS - Programa de Integração Social
ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Fornecimento de Materiais Betuminosos e Outros Materiais e Equipamentos de Grande 

Relevância de Natureza Específica e Manutenção


