GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

DADOS DA OBRA:

ORCAMENTO CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DE SERVICOS
GEOTECNICOS/GEOLOGICOS, E DE CONTROLE TECNOLOGICO LABORATORIAL

DURAGCAO DOS SERVICOS: 36 MESES

VALOR PRECO TOTAL DOS SERVICOS: R$ 22.177.193,24
LOTE 01 - Sondagens e Pocos Exploratorios R$ 8.566.375,86
LOTE 02 - Servicos de Laboratério e Controle Tecnoldégico R$ 13.610.817,38

TABELAS REFERENCIA: SINAPI AGO/2021 - SICRO ABRIL/2021 - SEM DESONERACAO E DATA DE COTACAO

RESPONSAVEL TECNICO DO ORCAMENTO:
CAROLINE LEVI GUEDES
CREA 13118/D-GO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

DADOS DA OBRA:
ORGCAMENTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS GEOTECNICOS/GEOLOGICOS, E DE CONTROLE

DURACAO DOS SERVICOS: 36 MESES

Encargos Sociais Horista: 113,69%
Encargos Sociais Mensalista: 73,06%
BDI (%): 20,34%

BDI - DIF. (%); 11,10%

RESUMO GERAL

TABELAS REFERENCIA: SINAPI AGO/2021 - SICRO ABRIL/2021 - SEM DESONERACAO E DATA DE COTACAO
RESUMO GERAL DE PRECOS SIV E DRENAGEM

ITEM DESCRICAO % CUSTO TOTAL
1 LOTE 01 - Sondagens e Pocos Exploratérios 38,63% R$ 8.566.375,86
2 LOTE 02 - Servicos de Laboratorio e Controle Tecnoldgico 61,37% R$ 13.610.817,38

ORCAMENTO PRECO TOTAL COM BDI 100,00% R$ 22.177.193,24




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

DADOS DA OBRA:

ORCAMENTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS GEOTECNICOS/GEOLOGICOS, E DE CONTROLE TECNOLOGICO LABORATORIAL

LOTE 01
DURACAO DOS SERVICOS: 36 MESES
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 113,69% 113,69%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 73,06% 73,06%
BDI S/ DESONERAGAO: 20,34% 20,34%
BDI S/ DESONERAGAO DIF.: 11,10% 11,10%

PLANILHA ORCAMENTARIA

TABELAS REFERENCIA: SINAPI AGO/2021 - SICRO ABRIL/2021 - SEM DESONERACAO E DATA DE COTACAO

Unidade

OBSERVACOES

Descricao Quantidade Preco Unitario Preco Total S/ BDI Preco Total C/ BDI

LOTE 01 - Sondagens e Pocos Exploratoérios
SERVICOS PRELIMINARES

1

1.1 MOBILIZACAO
1.1.1 COTACAO AGO/2021 COT-MOB-02 MOBILIZACAO PARA POCO DE INSPECAO POR DIA UN 123,00 550,00 R$ 67.650,00 R$ 75.159,15|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas.
112 |COTACAO AGO/2021 COT-MOB-01 2?3?\1%%?%0/ DESMOBILIZACAO/DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS - UN 288,00 550,00 R$ 158.400,00 R$ 175.982,40|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas.
1.1.3 |COTACAO AGO/2021 COT-MOB-03 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (CASO NECESSARIA) (ROTATIVA) UN 15,00 1.176,00 R$ 17.640,00 R$ 19.598,04|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas.
SUBTOTAL R$ 243.690,00 R$ 270.739,59
ITEM R$ 243.690,00 R$ 270.739,59
2 ADMINISTRAQAO LOCAL DA OBRA
2.1 EQUIPE GERENCIAL TECNICA
COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS Al .
211 SINAPI 100317 COMPLEMENTARES MES 0,28 24.006,09 R$ 6.721,71 R$ 8.088,90(|Permanéncia 2h por dia
ITEM R$ 6.721,71 R$ 8.088,90
3 DEMOLIGOES :
3.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO e CALCADAS _
3.1.1 SINAPI 97629 I\D/Iil\li'cl?llf_ll_%?g, %EEI\I;IA;Ei,P[F){Ié\I;I(E)I?XGEI\I/\I]I'EI'CO:A,’:::ZﬁEQ)g;C;M M3 248,20 106,46 R$ 26.423,37 R$ 31.797,89|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas E= 8cm e E60cm. Area 365 m2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Vol |
3.1.2 SINAPI 100983 (CACAMBA DE 0,80 M2/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 372,30 6,49 R$ 2.416,23 R$ 2.907,69|Volume tota
M3). AF _07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
3.1.3 SINAPI 95876 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 4.690,98 1,57 R$ 7.364,84 R$ 8.862,85|Carga x Bota-fora URE
AF _07/2020
SUBTOTAL R$ 36.204,44 R$ 43.568,42
3.2 LIMPEZA SUPERFICIAL
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM - . -
3.2.1 SINAPI 98524 ENXADA.AF 05/2018 M2 2.700,00 2,92 R$ 7.884,00 R$ 9.487,61|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA ]
p Volume (Area Li =20 | 30 1,2
3.2.3 SINAPI 100979 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M2/ 155 M3 675,00 4,79 R$ 3.233,25 R$ 3.890,89|Volume (Area Limpeza x e= 20 cm) x empolamento vegetagao 1,25
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
3.24 SINAPI 95876 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 8.505,00 1,57 R$ 13.352,85 R$ 16.068,82|Carga x Bota-fora URE
AF_07/2020
SUBTOTAL R$ 24.470,10 R$ 29.447,32
ITEM R$ 60.674,54 R$ 73.015,74
4 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO
4.1 RECOMPOSIGAO DE CALCADA E PAVIMENTO FLEXIVEL
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK
4.11 SINAPI 97094 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANGCAMENTO, M3 73,00 430,95 R$ 31.459,35 R$ 37.858,18|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017
SUBTOTAL R$ 31.459,35 R$ 37.858,18
ITEM R$ 31.459,35 R$ 37.858,18
5 SERVICOS GEOTECNICOS E ENSAIOS LOTE 01
5.1 ENSAIOS TECNOLOGICOS
. ) ESCAVAGAO/FECHAMENTO DE POCO DE INSPECAO (PI), EM o .
5.1.1 COTACAO AGO/2022 COT-SOND 01 SOLO, ESTIMADA A PROFUNDIDADE DE 2.0 M M 357,00 550,00 R$ 196.350,00 R$ 218.144,85|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas.
51.2 COTA(}AO AGO/2023 COT-SOND 02 COLETA DE AMOSTRA DEFORMADA EM POCO DE INSPEQAO M 354,00 150,00 R$ 53.100,00 R$ 58.994,10|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas.
5.1.3 COTACAO AGO0/2024 COT-SOND 03 COLETA DE AMOSTRA INDEFORMADA EM POCO DE INSPECAO M 6,00 850,00 R$ 5.100,00 R$ 5.666,10|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas.
y SONDAGEM A TRADO (ST) COM PROFUNDIDADE ATE 5,00 M
51.4 COTACAO AGO/2021 COT-SOND 04 OU IMPENETRAVEL AO TRADO, COM COLETA DE AMOSTRA, M 3.927,00 60,00 R$ 235.620,00 R$ 261.773,82|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
INCLUIVE MOBILIZAGAQ E DESMOBILIZACAQ
= SONDAGEM A PERCURSAO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, . ' -
- . Conforme Q Validado pel
5.1.5 COTACAO AGO/2021 COT-SOND 05 COM_COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATE 15,00 M M 9.978,00 70,00 R$ 698.460,00 R$ 775.989,06|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
= SONDAGEM A PERCURSAO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, - ' -
- A Conf Validado pel
5.1.6 COTACAO AGO/2021 COT-SOND 06 COM COLETA DE AMOSTRA. PROFUNDIDADE APOS 15.00 M M 63,00 85,00 R$ 5.355,00 R$ 5.949,41|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
B SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA,
51.7 COTACAO AGO/2021 COT-SOND 07 PROFUNDIDADE ATE 10,00 M (ATE 6,00 M EM ROCHA POUCO M 150,00 430,00 R$ 64.500,00 R$ 71.659,50|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
ALTERADA)
y SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA,
5.1.8 COTACAO AGO/2021 COT-SOND 08 PROFUNDIDADE ATE 10,00 M (ATE 6,00 M EM ROCHA M 150,00 380,00 R$ 57.000,00 R$ 63.327,00|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
MEDIANAMENTE ALTERADA)
B SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA,
5.1.9 COTACAO AGO/2021 COT-SOND 09 PROFUNDIDADE ATE 10,00 M (ATE 6,00 M EM ROCHA MUITO M 150,00 280,00 R$ 42.000,00 R$ 46.662,00|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
. ALTERADA)
5.1.10 |COTACAO AGO/2021 COT-SOND 10 COLETA DE AMOSTRA SHELBY UN 51,00 550,00 R$ 28.050,00 R$ 31.163,55|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.11 COTAQ@O AGO/2021 COT-ENS 01 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMEN'I:O UN 1.170,00 60,00 R$ 70.200,00 R$ 77.992,20|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.12 |COTACAO AGO/2021 COT-ENS 02 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMEI}ITACAO UN 1.170,00 60,00 R$ 70.200,00 R$ 77.992,20(Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
= ENSAIO DE COMPACTAGCAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - - . -
- : Conforme Q Validado pel
5.1.13 |COTACAO AGO/2021 COT-ENS 03 ENERGIA NORMAL/INTERMEDIARIA/MODIFICADA UN 1.563,00 120,00 R$ 187.560,00 R$ 208.379,16|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5114 |COTACAO AGO/2021 COT-ENS 04 gLEATSETRl'(\:"I'B"A*géO DO LIMITE DE PLASTICIDADE E INDICE DE UN 1.170,00 50,00 R$ 58.500,00 R$ 64.993,50|Conforme Quantiativo Validado pelos projetistas
5.1.15 COTAQAO AGO/2021 COT-ENS 05 DETERMINACAQ DO LIMITE DE LIQUIDEZ UN 1.170,00 50,00 R$ 58.500,00 R$ 64.993,50(Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5116 |COTACAO AGO/2021 COT-ENS 06 'C\;"Q/?\S/:CE;(;EC'F'CA APARENTE IN SITU (CILINDRO DE UN 1.127,00 50,00 R$ 56.350,00 R$ 62.604,85|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.17 COTAQ%O AGO/2021 COT-ENS 07 Egiﬂgﬁﬁ%gﬁgoﬁzg?;&ggﬁ‘:lfcl;liA([))F,{ANIA (CBR) - ENERGIA UN 1.563,00 125,00 R$ 195.375,00 R$ 217.061,63|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.18 |COTACAO AGO/2021 COT-ENS 08 ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU (FRASCO DE AREIA) UN 787,00 50,00 R$ 39.350,00 R$ 43.717,85|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.19 |COTACAO AGO/2021 COT-ENS 09 ENSAIO DE UMIDADE NATURAL UN 787,00 45,00 R$ 35.415,00 R$ 39.346,07|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.20 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 10 ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS GRAOS UN 897,00 50,00 R$ 44.850,00 R$ 49.828,35|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.21 |COTACAO AGO/2021 COT-ENS 11 ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO NATURAL (VANE TEST) UN 623,00 1.200,00 R$ 747.600,00 R$ 830.583,60|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.22 COTAQQO AGO/2021 COT-ENS 12 ENSAIO DE CISALHAME[\ITO DIRETO SATURADO UN 624,00 450,00 R$ 280.800,00 R$ 311.968,80|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.23 COTAQQO AGO/2021 COT-ENS 13 ENSAIO DE COMPRESSAQO TRIAXIAL (CPTZ UN 624,00 2.000,00 R$ 1.248.000,00 R$ 1.386.528,00|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.24 COTAQ@O AGO/2021 COT-ENS 14 ENSAIO DE PERM EABILIDAD E/INFILTRACAO UN 626,00 350,00 R$ 219.100,00 R$ 243.420,10|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.25 COTAQ@O AGO/2021 COT-ENS 15 ENSAIO DE PERCOLACAO EM SOLOS UN 618,00 350,00 R$ 216.300,00 R$ 240.309,30|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.26 COTAQ.SO AGO/2021 COT-ENS 16 ENSAIO DE ADENSAMENTO NA UMIDADE NATURAL UN 619,00 1.600,00 R$ 990.400,00 R$ 1.100.334,40|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.27 COTAQ@O AGO/2021 COT-ENS 17 ENSAIO DE ADENSAMENTO SATURADO UN 618,00 1.600,00 R$ 988.800,00 R$ 1.098.556,80|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.28 |COTACAO AGO/2021 COT-ENS 18 ENSAIO DE COLAPSIVIDADE UN 619,00 200,00 R$ 123.800,00 R$ 137.541,80|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5.1.29 |COTACAO AGO/2021 COT-ENS 19 DETERMINACAO DO PH . } UN 691,00 50,00 R$ 34.550,00 R$ 38.385,05|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
5130 |COTACAO AGO/2021 COT-ENS 20 ENSAIO DE GLASSIFICACAG MCT / COMPOSICAG UN 1.171,00 250,00 R$ 292.750,00 R$ 325.245,25|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
GRANULOMETRICA
SUBTOTAL R$ 7.343.935,00 R$ 8.159.111,79
ITEM R$ 7.343.935,00 R$ 8.159.111,79
6 TAXAS DE RESIDUOS CONSTRU(}AO CIVIL-URE (SEM BDI)
6.1 LIMPEZA DE TERRENO _ _
DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL .
. C fico d lho (1,3 ¥m3
6.1.1 URE Jf\N/2021 1A SEGREGADOS - CLASSE A - LIMPEZA DE TERRENO T 877,50 12,23 R$ 10.731,83 R$ 10.731,83|Cargax peso especifico do entulho ( m3)
6.2 DEMOLICOES PAVIMENTO ASFALTICO
DISPOSIQAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUQAO CIVIL "
- > C fico do entulho (1,5 ym3
6.2.1 URE -JAN/2021 1A SEGREGADOS - CLASSE A - DEMOLICAO T 558,45 12,23 R$ 6.829,84 R$ 6.829,84|Cargax peso especifico do entulho ( m3)
6.3 DEMOLICOES CONCRETO SIMPLES
SUBTOTAL R$ 17.561,67 R$ 17.561,67
ITEM R$ 17.561,67 R$ 17.561,67

ORCAMENTO PRECO TOTAL LOTE 01 COM BDI

R$ 7.704.042,26

R$ 8.566.375,86




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

DADOS DA OBRA:

ORCAMENTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS GEOTECNICOS/GEOLOGICOS, E DE CONTROLE TECNOLOGICO LABORATORIAL

LOTE 01
DURACAO DOS SERVICOS: 36 MESES
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 113,69% 113,69%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 73,06% 73,06%
BDI S/ DESONERAGAO: 20,34% 20,34%
BDI S/ DESONERAGAO DIF.: 11,10% 11,10%

PLANILHA ORCAMENTARIA

TABELAS REFERENCIA: SINAPI AGO/2021 - SICRO ABRIL/2021 - SEM DESONERACAO E DATA DE COTACAO

Descricao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total S/ BDI Preco Total C/ BDI OBSERVACOES

Parametros do orgamento

1- Distancia até a Novacap, km: 18,700
2- Distancia até o Bota-fora estrutural URE, km: 12,600
3- Distancia até o Bota-fora Zool6gico, km: 22,300
4- Distancia até o Bota-fora DER 5° DISTRITO, km: 30,000
5- Distancia até o Bota-fora EXCEDENTE DER 5° DISTRITO, km: 1,800
6 - Distancia até a Cascalheira de Brazlandia, ATE 30 km: 29,200
7- Distancia Pedreira CIPLAN, km: 30,000
8-Distancia Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: 14,800
9-Distancia Canteiro da Obra (km): 2,300
9a Distancia Canteiro da Obra Drenagem (km): 0,500
10-Distancia bota espera da TERRACAP km: 11,700
10-Peso Especifico da brita: 1,550
11-Peso esp. demol do pavimento(t/m?) = 1,800
12- Peso espec asfalto (t/m?3) = 2,400
13-Peso espec concreto simples (t/m3): 2,400
14- Peso espec concreto armado (/m3): 2,500
15- Peso espec. Material solto 12 e 22 Categoria (t/m3): 1,400
16- Peso espec. Material Rocha Fragmentada 32 Categoria (t/m3): 1,500
17- Peso espec. Material betuminosos (1/m3): 2,400
18- Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3): 1,300
19- Peso espec. entulho (t/m3): 1,500
20- Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) = 0,00130
21- Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) = 0,00050
24- Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m3) = 0,06000
25- Empolamento bota-fora vegetagéo: 1,120
26- Empolamento BGS/BRITA E RACHAO: 1,500
27- Empolamento Entulho: 1,300
28- Empolamento da areia: 1,000
29- Coeficiente de empolamento do solo: 1,250
Peso espec casc. comp (/m?3) 1,955 Peso espec argila comp (t/m3) = 1,475
Peso espec casc. natural (t/m 1,541 Peso espec argila natural (t/m3) = 1,124
Peso espec casc. solto (t/ms) 1,119 Peso espec argila solta (t/m?3) = 0,839
Peso espec solo mole (t/m?3) = 1,800

OBS.: OS COEFICIENTES DE EMPOLAMENTO E CONTRAGCAO DO SOLO DEVERAO SER CONFERIDOS DURANTE A OBRA
PARA DIMENSIONAMENTO DOS VOLUMES E PAGAMENTO DOS SERVICOS RELACIONADOS.



LOTE 02 - Servicos de Laboratério e Controle Tecnolégico

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

DADOS DA OBRA:

ORCAMENTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS GEOTECNICOS/GEOLOGICOS, E DE CONTROLE TECNOLOGICO LABORATORIAL

TABELAS REFERENCIA: SINAPI AGO/2021 - SICRO ABRIL/2021 - SEM DESONERACAO E DATA DE COTACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Descricao

LOTE 02

DURACAO DOS SERVICOS: 36 MESES
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:
BDI S/ DESONERACAO:

Unidade

BDI S/ DESONERACAO DIF.:

Quantidade

Preco Unitario

113,69%
73,06%
20,34%

11,10%

Preco Total S/ BDI

113,69%
73,06%
20,34%

11,10%

Preco Total C/ BDI

OBSERVACOES

1 SERVICOS GEOTECNICOS E ENSAIOS LOTE 02
1.1 ENSAIOS TECNOLOGICOS

1.1.1 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 21 ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA UN 1.170,00 120,00 R$ 140.400,00 R$ 155.984,40|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas

= ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CAL (PARA A DETERMINACAO DO I . -

- . . . f Val I

1.1.2 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 22 ISC E DA PORCENTAGEM DE CAL NECESSARIA NA MISTURA) UN 570,00 300,00 R$ 171.000,00 R$ 189.981,00|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas

= ENSAIO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS o i .
1.1.3 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 23 CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO UN 376,00 300,00 R$ 112.800,00 R$ 125.320,80|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas

= ENSAIO DE SOLO-BRITA TRATADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS o i -
1.1.4 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 24 CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO UN 91,00 300,00 R$ 27.300,00 R$ 30.330,30|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.5 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 25 ENSAIO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO UN 91,00 300,00 R$ 27.300,00 R$ 30.330,30]|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas

~ ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO E BRITA (PARA A DETERMINACAO I . -

- . f Val I

1.1.6 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 26 DO ISC E DA PORCENTAGEM DE BRITA NECESSARIA NA MISTURA) UN 212,00 300,00 R$ 63.600,00 R$ 70.659,60|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.7 COTACAO AG0/2021 COT-ENS 27 ENSAIO DE MODULO DE RESILIENCIA DE MISTURAS DE SOLO- BRITA UN 218,00 550,00 R$ 119.900,00 R$ 133.208,90|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.8 COTA(}AO AGO0/2021 COT-ENS 28 ENSAIO DE BRITA GRADUADA SIMPLES UN 693,00 150,00 R$ 103.950,00 R$ 115.488,45|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.9 COTA(}AO AGO/2021 COT-ENS 29 ENSAIO DE BASE E SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE UN 693,00 150,00 R$ 103.950,00 R$ 115.488,45|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.10 COTA(}AO AGO0/2021 COT-ENS 30 ENSAIO DE DEFLEXAO E CONTROLE GEOMETRICO / VIGA BENKELMAN M 56.165,00 150,00 R$ 8.424.750,00 R$ 9.359.897,25|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.11 COTA(}AO AGO/2021 COT-ENS 31 TRELICA (P/ MEDIR AFUNDAMENTOS EM TRILHA DE RODA / ATR) UN 2.253,00 120,00 R$ 270.360,00 R$ 300.369,96|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas

~ DETERMINAGAO DA TAXA DE APLICACAO DA IMPRIMAGAO E PINTURA DE o . -
1.1.12 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 32 LIGACAO (NO MOMENTO DO ESPALHAMENTO) UN 525,00 60,00 R$ 31.500,00 R$ 34.996,50|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas

~ RESIDUO POR EVAPORACAO OU DESTILACAO DE LIGANTE ASFALTICO . . -
1.1.13 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 33 (DETERMINACAO DO PERCENTUAL DE CIMENTO ASFALTICO NA MISTURA) UN 525,00 150,00 R$ 78.750,00 R$ 87.491,25|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.14 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 34 Q\E/SE;('SI'ILIJ\’/LI\ES'?ODA TEMPERATURA DE APLICAGAO DO CBUQ E ESPESSURA DO UN 525,00 50,00 R$ 26.250,00 R$ 29.163,75|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.15 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 35 ENSAIO DE ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL UN 1.576,00 350,00 R$ 551.600,00 R$ 612.827,60|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.16 COTACAO AG0/2021 COT-ENS 36 ENSAIO DE EXTRACAO DE BETUME - TEOR DE CAP (ROTAREX OU FORNO NCAT) UN 525,00 280,00 R$ 147.000,00 R$ 163.317,00|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.17 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 37 ENSAIO DE GRANULOMETRIA (CONCRETO ASFALTICO) UN 525,00 120,00 R$ 63.000,00 R$ 69.993,00|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas

~ PESAGEM EM BALANCA HIDROSTATICA (P/ MEDIDAS DE DENSIDADE E DA o . -
1.1.18 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 38 MASSA ESPECIFICA DE CORPOS DE PROVA COMPACTADOS) UN 1.576,00 60,00 R$ 94.560,00 R$ 105.056,16|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.19 COTACAO AG0/2021 COT-ENS 39 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL MARSHALL UN 1.576,00 120,00 R$ 189.120,00 R$ 210.112,32|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.20 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 40 ENSAIO DE DUCTILIDADE / RECUPERAGCAO ELASTICA UN 525,00 120,00 R$ 63.000,00 R$ 69.993,00|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.21 COTACAO AG0/2021 COT-ENS 41 PENDULO BRITANICO (P/ AVALIACAO DA MICROTEXTURA) UN 525,00 100,00 R$ 52.500,00 R$ 58.327,50|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.22 COTACAO AG0/2021 COT-ENS 42 MANCHA DE AREIA (P/ AVALIACAO DA MACROTEXTURA) UN 525,00 100,00 R$ 52.500,00 R$ 58.327,50|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.23 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 43 ABRASAO DE LOS ANGELES UN 525,00 350,00 R$ 183.750,00 R$ 204.146,25|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.24 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 44 ENSAIO DE VISCOSIDADE (SAYBOLT FUROL OU BROOKFIELD) UN 525,00 160,00 R$ 84.000,00 R$ 93.324,00|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas

= EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA P/ CONFERENCIA DE ESPESSURA DA _ . -
1.1.25 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 46 CAMADA ASFALTICA E ENSAIOS DE LABORATORIO UN 525,00 50,00 R$ 26.250,00 R$ 29.163,75|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas

= LIGANTES ASFALTICOS - DETERMINACAO DO PONTO DE AMOLECIMENTO _ . -
1.1.26 COTACAO AGO/2021 COT-ENS 47 (METODO DO ANEL E BOLA) UN 525,00 80,00 R$ 42.000,00 R$ 46.662,00|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.27 COTACAO AG0/2021 COT-ENS 49 ENSAIO DE TEOR DE ARGILA EM TORROES UN 83,00 90,00 R$ 7.470,00 R$ 8.299,17|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.28 COTACAO AG0/2021 COT-ENS 50 ENSAIO DE TEOR DE MATERIAL PULVERULENTO UN 83,00 95,00 R$ 7.885,00 R$ 8.760,24 |Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.29 COTACAO AG0/2021 COT-ENS 51 ENSAIO DE TEOR DE IMPUREZA ORGANICA UN 83,00 100,00 R$ 8.300,00 R$ 9.221,30(Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.30 COTACAO AG0/2021 COT-ENS 48 ENSAIO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO UN 736,00 15,00 R$ 11.040,00 R$ 12.265,44|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.31 COTACAO AG0/2021 COT-ENS 52 ENSAIO DE CONSISTENCIA (SLUMP TEST) UN 9.097,00 10,00 R$ 90.970,00 R$ 101.067,67|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.32 COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 53 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL UN 9.097,00 65,00 R$ 591.305,00 R$ 656.939,86 |Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.33 COTACAO AG0/2021 COT-ENS 54 ENSAIO DE RESISTENCIA DO CONCRETO (COMPRESSAO AXIAL) UN 9.097,00 15,00 R$ 136.455,00 R$ 151.601,51|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.34 COTACAO AG0/2021 COT-ENS 55 ENSAIO DE RESISTENCIA DO CONCRETO (TRACAO NA FLEXAO) UN 1.449,00 85,00 R$ 123.165,00 R$ 136.836,32|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas
1.1.35 COTACAO ABR/2021 COT-ART 02 LAUDO TECNICO E ART UN 32,00 500,00 R$ 16.000,00 R$ 17.776,00(|Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas

COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS . .
1.1.36 SINAPI 100317 COMPLEMENTARES MES 0,28 24.006,09 R$ 6.721,71 R$ 8.088,90|Permanéncia 2h por dia
SUBTOTAL R$ 12.250.401,71 R$ 13.610.817,38
ITEM R$ 12.250.401,71 R$ 13.610.817,38

ORCAMENTO PRECO TOTAL LOTE 02 COM BDI

R$ 12.250.401,71 R$ 13.610.817,38

Parametros do orgamento
1- Distancia até a Novacap, km:
2- Distancia até o Bota-fora estrutural URE, km:
3- Distancia até o Bota-fora Zooldgico, km:
4- Distancia até o Bota-fora DER 5° DISTRITO, km:

5- Distancia até o Bota-fora EXCEDENTE DER 52 DISTRITO, km:

6 - Distancia até a Cascalheira de Brazlandia, ATE 30 km:

7- Distancia Pedreira CIPLAN, km:
8-Distancia Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km:
9-Distancia Canteiro da Obra (km):
9a Distancia Canteiro da Obra Drenagem (km):
10-Distancia bota espera da TERRACAP km:
10-Peso Especifico da brita:
11-Peso esp. demol do pavimento(t/m?3) =
12- Peso espec asfalto (t/m3) =
13-Peso espec concreto simples (t/m3):
14- Peso espec concreto armado (t/m3):
15- Peso espec. Material solto 12 e 22 Categoria (1/m3):

16- Peso espec. Material Rocha Fragmentada 32 Categoria (t/m3):

17- Peso espec. Material betuminosos (t/m3):
18- Peso espec. Terra Vegetal Seca (1/m3):
19- Peso espec. entulho (t/m3):
20- Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =
21- Taxa de consumo do RR-1C (/m2) =
24- Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m3) =
25- Empolamento bota-fora vegetagao:
26- Empolamento BGS/BRITA E RACHAO:

27- Empolamento Entulho:
28- Empolamento da areia:
29- Coeficiente de empolamento do solo:

Peso espec casc. comp (t/m?3) 1,955 Peso espec argila comp (t/m3) =
Peso espec casc. natural (t/m3 1,541 Peso espec argila natural (t/m3) =
Peso espec casc. solto (t/m3) = 1,119 Peso espec argila solta (t/m3) =

Peso espec solo mole (t/m3) = 1,800

OBS.: OS COEFICIENTES DE EMPOLAMENTO E CONTRAGAO DO SOLO DEVERAO SER CONFERIDOS DURANTE A OBRA
PARA DIMENSIONAMENTO DOS VOLUMES E PAGAMENTO DOS SERVICOS RELACIONADOS.

18,700
10,600
22,300
30,000
1,800
29,200
30,000
14,800
2,300
0,500
11,700
1,550
1,800
2,400
2,400
2,500
1,400
1,500
2,400
1,300
1,500
0,00130
0,00050
0,06000
1,120
1,500
1,300
1,000
1,250

1,475
1,124
0,839



MAPA DE COTAGAO DE PRECOS DE FABRICAGAO / FORNECIMENTO ) INDICE NACIONAL DE
BANCO DE DADOS ENSAIOS - SUPOP CUSTO DA CONSTRUCAO-
Método de Reajuste: Instrucao de Servico n2 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019 DNIT
IDENTIFICACAO DOS FORNECEDORES INDICES ()
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D
Razao Social: CONTECH MS MASTERSOLO CONSTRUCOES LTEC ENGENHARIA LCN OBRAS E SONDAGENS A 1,000 ago-21
Nome do Contato: Amanda Eng® Wilson Ferreira Eng® Paulo Eng® Wilson Ferreira Io B 1,000 ago-21
Email : comercial@contech.eng.br wilson.mastersolo@gmail.com paulo@Itec.eng.br rcnsondagens@hotmail.com Io C 1,000 ago-21
Data da Cotacao: agosto, 2021 agosto, 2021 agosto, 2021 agosto, 2021 lo D 1,000 out-21
Telefone: (62) 3264 7668 (62) 3251-2202 (62) 99619 7946 (34)3083-1979 Io E
Frete: CIF (Brasilia / DF) CIF (Brasilia / DF) CIF (Brasilia / DF) CIF (Brasilia / DF) Ibase 1,000 ago-21
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E Valor Adotado
ltem Codigo Descricao do Servico ou Material Unidade Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. Valor Unit. | Valor Unit. | Valor Unit. R$ (Base) Fornecedor
(Cotado) (Base) (Cotado) (Base) (Cotado) (Base) (Cotado) (Base) (Cotado) (Base)
1 COT-ENS 01 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UN R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 - 60,00 Cc
2 COT-ENS 02 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMENTACAO UN R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 o 50.00 R$ 60,00 - 60,00 Cc
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA
3 COT-ENS 03 NORMAL/INTERMEDIARIA/MODIFICADA UN R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 RS 120,00 R$ 120,00 - 120,00 (o}
4 COT-ENS 04 DETERMINAGAO DO LIMITE DE PLASTICIDADE E iNDICE DE PLASTICIDADE UN R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 - 50,00 B
5 COT-ENS 05 DETERMINAGAO DO LIMITE DE LIQUIDEZ UN R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 - 50,00 B
6 COT-ENS 06 MASSA ESPECIFICA APARENTE IN SITU (CILINDRO DE CRAVAGCAO) UN R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 - 50,00 B
] ENSAIO DE INDICE SUPORTE CALIFORNIA (CBR) - ENERGIA ]
7 COT-ENS 07 NORMAL/INTERMEDIARIA/MODIFICADA UN R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 RS 250,00 R$ 250,00 125,00 A
8 COT-ENS 08 ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU (FRASCO DE AREIA) UN R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 - 50,00 B
9 COT-ENS 09 ENSAIO DE UMIDADE NATURAL UN R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 - 45,00 A
10 COT-ENS 10 ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS GRAOS UN R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 - 50,00 B
11 COT-ENS 11 ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO NATURAL (VANE TEST) UN R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.200,00 [ R$  1.200,00 | R$  1.500,00 | R$  1.500,00 - 1.200,00 B
12 COT-ENS 12 ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO SATURADO UN R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 6.500,00 [ R$  6.500,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 - 450,00 C
13 COT-ENS 13 ENSAIO DE COMPRESSAO TRIAXIAL (CPT) UN R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.500,00 [ R$ 6.500,00 | R$ 2.000,00 | R$  2.000,00 - 2.000,00 C
14 COT-ENS 14 ENSAIO DE PERMEABILIDADE/INFILTRAGAO UN R$ 1.450,00 | R$  1.450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 - 350,00 C
15 COT-ENS 15 ENSAIO DE PERCOLAGCAO EM SOLOS UN R$ 1.350,00 | R$  1.350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 - 350,00 B
16 COT-ENS 16 ENSAIO DE ADENSAMENTO NA UMIDADE NATURAL UN R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$  2.000,00 | R$  2.000,00 - 1.600,00 A
17 COT-ENS 17 ENSAIO DE ADENSAMENTO SATURADO UN R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$  2.000,00 | R$  2.000,00 - 1.600,00 A
18 COT-ENS 18 ENSAIO DE COLAPSIVIDADE UN R$  1.900,00 | R$  1.900,00 - - R$ 200,00 | R$ 200,00 - 200,00 c
19 COT-ENS 19 DETERMINACAO DO PH UN - - - - R$ 50,00 | R$ 50,00 - 50,00 c
20 COT-ENS 20 ENSAIO DE CLASSIFICACAO MCT / COMPOSICAO GRANULOMETRICA UN R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 - 250,00 C
21 COT-ENS 21 ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA UN R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 - 120,00 c
ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CAL (PARA A DETERMINACAO
22 COT-ENS 22 DO ISC E DA PORCENTAGEM DE CAL NEGESSARIA NA MISTURA) UN R$  1.500,00 | R$  1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 s 30,00 R$ 530,00 - 300,00 B
ENSAIO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS
23 COT-ENS 23 CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO UN R$  1.500,00 | R$  1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 RS 530,00 R$ 530,00 - 300,00 B
ENSAIO DE SOLO-BRITA TRATADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS
24 COT-ENS 24 CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO UN R$  1.500,00 | R$  1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 RS 530,00 R$ 530,00 - 300,00
25 COT-ENS 25 ENSAIO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO UN R$ 1.600,00 | R$  1.600,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 - 300,00
ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO E BRITA (PARA A
26 COT-ENS 26 DETERMINAGAO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE BRITA NECESSARIA NA UN R$  1.500,00 | R$  1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 R$ 530,00 - 300,00 B
MISTURA) R$ 530,00
27 COT-ENS 27 ENSAIO DE MODULO DE RESILIENCIA DE MISTURAS DE SOLO- BRITA UN R$ 1.500,00 | R$  1.500,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$  3.500,00 | R$  3.500,00 - 550,00 B
28 COT-ENS 28 ENSAIO DE BRITA GRADUADA SIMPLES UN R$ 1.600,00 | R$  1.600,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 - 150,00 c
29 COT-ENS 29 ENSAIO DE BASE E SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE UN R$  1.500,00 | R$  1.500,00 - - R$ 150,00 | R$ 150,00 - 150,00 c
30 COT-ENS 30 ENSAIO DE DEFLEXAO E CONTROLE GEOMETRICO / VIGA BENKELMAN M R$ 150,00 | R$ 150,00 - - R$ 750,00 | R$ 750,00 - 150,00 A
31 COT-ENS 31 TRELICA (P/ MEDIR AFUNDAMENTOS EM TRILHA DE RODA / ATR) UN - - - - R$ 120,00 | R$ 120,00 - 120,00 c
] DETERMINAGAO DA TAXA DE APLICACAO DA IMPRIMAGCAO E PINTURA DE ] ] ]
32 COT-ENS 32 LIGACAO (NO MOMENTO DO ESPALHAMENTO) UN RS 150,00 | R$ 150,00 R$ 60,00 At e ALY e
] RESIDUO POR EVAPORACAO OU DESTILAGAO DE LIGANTE ASFALTICO ] ] ] ] ]
33 COT-ENS 33 (DETERMINACAO DO PERCENTUAL DE CIMENTO ASFALTICO NA MISTURA) UN R$ 150,00 At o I e
] AVERIGUACAO DA TEMPERATURA DE APLICACAO DO CBUQ E ESPESSURA ] ] ]
34 COT-ENS 34 DO REVESTIMENTO UN R$ 500,00 | R$ 500,00 RS 50,00 R$ 50,00 50,00 (&
35 COT-ENS 35 ENSAIO DE ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL UN R$ 800,00 | R$ 800,00 - - R$ 350,00 | R$ 350,00 - 350,00 c
36 COT-ENS 36 Eg%«;o DE EXTRACAO DE BETUME - TEOR DE CAP (ROTAREX OU FORNO UN RS 280.00 | RS 280,00 ] ] s 450,00 RS 350,00 ] 280,00 A
37 COT-ENS 37 ENSAIO DE GRANULOMETRIA (CONCRETO ASFALTICO) UN R$ 150,00 | R$ 150,00 - - R$ 120,00 | R$ 120,00 - 120,00 c
] PESAGEM EM BALANGCA HIDROSTATICA (P/ MEDIDAS DE DENSIDADE E DA ] ] ]
38 COT-ENS 38 MASSA ESPECIFICA DE CORPOS DE PROVA COMPACTADOS) UN RS 150,00 | RS 150,00 R$ 60,00 At e ALY °
ENSAIO DE RESISTENCIA A TRAGAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL
39 COT-ENS 39 MARSHALL UN R$ 800,00 | R$ 800,00 - - RS 120,00 R$ 120,00 - 120,00 c
40 COT-ENS 40 ENSAIO DE DUCTILIDADE / RECUPERAGCAO ELASTICA UN - - - - R$ 120,00 | R$ 120,00 - 120,00 c
41 COT-ENS 41 PENDULO BRITANICO (P/ AVALIACAO DA MICROTEXTURA) UN - - - - R$ 100,00 | R$ 100,00 - 100,00 c
42 COT-ENS 42 MANCHA DE AREIA (P/ AVALIACAO DA MACROTEXTURA) UN - - - - R$ 100,00 | R$ 100,00 - 100,00 Cc
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43 COT-ENS 43 |ABRASAO DE LOS ANGELES UN | R$  350,00| R$ 350,00 : : R§ 550,00 | R§ 550,00 350,00 A

44 COT-ENS 44 __ |ENSAIO DE VISCOSIDADE (SAYBOLT FUROL OU BROOKFIELD) UN | R$ 550,00 | R$ 550,00 : : R$ 160,00 | RS 160,00 160,00 C
EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA P/ CONFERENCIA DE ESPESSURA

46 COT-ENS 46 N evirnyunii il it SN i vl UN | R$ 45000 |R$ 450,00 [ R$  1.750,00 [ R$  1.750,00 | oo 50,00 | °S 50,00 50,00 c
LIGANTES ASFALTICOS - DETERMINACAO DO PONTO DE AMOLECIMENTO

47 COT-ENS 47 (METODO DO ANEL E BOLA) UN ) ) ) ) R$ 80,00 | 1 Y 80,00 .

48 COT-ENS 48 ENSAIO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO UN ; ; : : R$ 15,00 | R$ 15,00 15,00 C

49 COT-ENS 49 ENSAIO DE TEOR DE ARGILA EM TORROES UN | R$ _ 11000| R$ 110,00 } } RS 90,00 | R$ 90,00 90,00 C

50 COT-ENS 50 ENSAIO DE TEOR DE MATERIAL PULVERULENTO UN__ | R$ 95,00 | RS 95,00 _ _ R§ 120,00 | RS 120,00 95,00 A

51 COT-ENS 51 ENSAIO DE TEOR DE IMPUREZA ORGANICA UN | R$ _ 11000| R$ 110,00 ; ; R$ 100,00 | RS 100,00 100,00 C

52 COT-ENS 52 ENSAIO DE CONSISTENCIA (SLUMP TEST) UN_ | RS 15,00 | RS 15,00 ; ; R$ 10,00 | RS 10,00 10,00 C

53 COT-ENS 53 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL UN__ | RS 65,00 | R$ 65,00 _ _ RS 156,00 | RS 156,00 65,00 A

54 COT-ENS54 __ |ENSAIO DE RESISTENCIA DO CONCRETO (COMPRESSAO AXIAL) UN__ | R$ 15,00 | R$ 15,00 ; ; R$ 15,00 | R$ 15,00 15,00 A

55 COT-ENS 55 ENSAIO DE RESISTENCIA DO CONCRETO (TRAGCAO NA FLEXAO) N | RS 85,00 | RS 85,00 : : RS 156,00 | RS 156,00 85,00 A

_ ESCAVACAO/FECHAMENTO DE POCO DE INSPECAO (PI), EM SOLO, _

56 COT-8OND 01 |Ea o F S FUNDIDADE DE 2.0 M R$ 650,00 | R§ 650,00 | RS 550,00 | R$ 550,00 550,00 c

57 COT-SOND 02 |COLETA DE AMOSTRA DEFORMADA EM POCO DE INSPECAO M RS 150,00 | RS 150,00 | R8s 250,00 | R§ __ 250,00 | R$ __ 250,00 | RS 250,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 150,00 A

58 COT-SOND 03 |COLETA DE AMOSTRA INDEFORMADA EM POCO DE INSPECAO M RS 850,00 | RS 850,00 | R$ _ 3.000,00 | R$ _ 3.000,00 : R$  2.700,00 | R$ _ 2.700,00 850,00 A
SONDAGEM A TRADO (ST) COM PROFUNDIDADE ATE 5,00 M OU

59 COT-SOND 04 |IMPENETRAVEL AO TRADO, COM COLETA DE AMOSTRA, INCLUIVE M R$ 85,00 | R$ 8500 | R$ 10500 | R$ 105,00 | RS 60,00 | R$ 60,00 60,00 c
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO
SONDAGEM A PERCURSAO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE

60 COT-80ND 05 | e e PROFUNDIDADE ATE 1500 M M R§ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 70,00 | R$ 7000 [ R$ 12000 | R$ 120,00 70,00 B
SONDAGEM A PERCURSAO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE

61 COT-80ND 08 e e r PROFUNDIDADE APGS 15,00 M M R§ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 85,00 | R$ 8500 R$ 12000 | R$ 120,00 85,00 B
SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATE

62 COT-SOND 07 [0 ATE 6.00 M EM ROCHA POUCO ALTERADA) M R§ 430,00 | R} 430,00 | R§ 600,00 | R$ 600,00 i : R$ 590,00 | R$ 590,00 430,00 A
SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATE

63 COT-SOND 08 10 e 600 M EM ROGHA MEDIANAMENTE ALTERADA) M R§ 380,00 | RS 380,00 | R§ 570,00 | R§ 570,00 i i R$ 560,00 | R$ 560,00 380,00 A
SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATE

64 COT-SOND 09 [T e 600 M EM ROGHA MUITO ALTERADA) M R§ 280,00 | R} 280,00 | R§ 560,00 | R§ 560,00 i i R$ 550,00 | R$ 550,00 280,00 A

65 COT-SOND 10 |COLETA DE AMOSTRA SHELBY UN : RS 6.000,00 | R§ _ 6.000,00 | RS __ 550,00 | RS 550,00 550,00 C
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/DESL ENTO DE E ENTOS -

66 COT-MOB-01 AGAO/DESMOBILIZAGAO/DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS UN | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$  1.200,00 | R$  1.200,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 550,00 c
SONDAGENS

67 COT-MOB-02 _|MOBILIZACAO PARA POCO DE INSPECAO POR DIA UN | RS 250000 | R§ _ 2500,00 | R§ __ 950,00 | R§ __ 950,00 | R% __ 550,00 | RS 550,00 550,00 C

68 COT-MOB-03 _|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO (CASO NECESSARIA) (ROTATIVA) UN | R$ 117600 R$ _ 1.176,00 | R$ _ 1.200,00 | R$ _ 1.200,00 | R$ _ 3.500,00 | RS _ 3.500,00 | R$ __ 20.000,00 | R _ 20.000,00 1.176,00 A

69 COT-ART 02 LAUDO TECNICO E ART UN | RS 520,00 | R$ __ 520,00 | R% __ 500,00 | R% __ 500,00 | R$ __ 550,00 | RS 550,00 500,00 B




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

DADOS DA OBRA:

ORCAMENTO CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE SERVICOS GEOTECNICOS/GEOLOGICOS, E DE CONTROLE TECNOLOGICO LABORATORIAL

LOTE 01

DURACAO DOS SERVICOS: 36 MESES

CURVA ABC

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:
BDI S/ DESONERACAO:

BDI S/ DESONERACAO DIF.:

TABELAS REFERENCIA: SINAPI AGO/2021 - SICRO ABRIL/2021 - SEM DESONERACAO E DATA DE COTACAO

Descricao

Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total S/ BDI

113,69%
73,06%
20,34%
11,10%

Preco Total C/ BDI

113,69%
73,06%
20,34%
11,10%

Acumulado

Classificacao

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 13 ENSAIO DE COMPRESSAO TRIAXIAL (CPT) UN 624,00 2.000,00 R$ 1.248.000,00 R$ 1.386.528,00]  16,19% 16,19% A
COTACAO AGO/2021 COT-ENS 16 ENSAIO DE ADENSAMENTO NA UMIDADE NATURAL UN 619.00 1.600,00 RS 990.400,00 R$ 1.100.334.40]  12.84% 29.03% A
COTACAO AGO/2021 COT-ENS 17 ENSAIO DE ADENSAMENTO SATURADO UN 618.00 1.600.00 R$ 988.800.00 R$ 1.098.556.80|  12.82% 41.85% A
COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 11 ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO NATURAL (VANE TEST) UN 623.00 1.200.00 RS 747.600,00 RS 830.583.60|  9.70% 51.55% B
N SONDAGEM A PERCURSAO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM - -
COTAGAO AGO/2021 COT-SOND 05 OLETADE AMOSTRA. PROFUNDIDADE ATE 1500 M M 9.978,00 70,00 R$ 698.460,00 R$ 775.989.06|  9.06% 60.61% B
- _ ENSAIO DE CLASSIFICAGAO MCT/ COMPOSICAO - -
COTAGCAO AGO/2021 COT-ENS 20 L iy UN 1.171,00 250,00 R$ 292.750,00 R$ 325.245.25|  3.80% 64.41% B
COTACAO AGO/2021 COT-ENS 12 ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO SATURADO UN 624.00 450.00 RS 280.800,00 R$311.968.80]  3.64% 68.05% B
] SONDAGEM A TRADO (ST) COM PROFUNDIDADE ATE 5,00 M OU
COTAGCAO AGO/2021 COT-SOND 04 IMPENETRAVEL AO TRADO, GOM GOLETA DE AMOSTRA, INCLUIVE M 3.927.00 60,00 R$ 235.620,00 R$ 261.773.82|  3.06% 71.10% B
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 14 ENSAIO DE PERMEABILIDADE/INFILTRAGAO UN 626.00 350,00 R$ 219.100,00 R$ 243.420 10| 2.84% 73.94% B
COTACAO AGO/2021 COT-ENS 15 ENSAIO DE PERCOLAGAO EM SOLOS UN 618.00 350,00 R$ 216.300,00 R$ 240.309.30]  2.81% 76.75% B
- _ ESCAVAGAO/FECHAMENTO DE POGO DE INSPECAO (PI). EM ) -
COTAGAO AGO/2022 COT-SOND 01 SOLO, ESTIMADA A PROFUNDIDADE DE 2.0 M M 357.00 550,00 R$ 196.350,00 R$ 218.144.85  2.55% 79.30% B
- _ ENSAIO DE INDICE SUPORTE CALIFORNIA (CBR) - ENERGIA - -
COTAGCAO AGO/2021 COT-ENS 07 o D EE SR TR SAT DR UN 1.563,00 125,00 R$ 195.375,00 R$ 217.061,63]  253% 81.83% c
- ENSAIO DE COMPACTAGAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - - -
COTACAO AGO/2021 COT-ENS 03 aysveasharipndiacimle il vl UN 1.563,00 120,00 R$ 187.560,00 R$ 208.379.16|  2.43% 84.26% c
COTAGAO AGO/2021 COT-MOB-01 &%ﬂﬂé@ﬁéo/ DESMOBILIZAGAG/DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS - UN 288,00 550,00 R$ 158.400,00 R$ 175.982.40|  2.05% 86.32% c
COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 18 ENSAIO DE COLAPSIVIDADE UN 619.00 200,00 RS 123.800.00 RS 137.541.80]  1.61% 87.92% S
COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 01 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UN 1170.00 60.00 RS 70.200,00 R$ 77.992.20]  0.91% 88.83% C
COTACAO AGO/2021 COT-ENS 02 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAGAO UN 1170.00 60.00 R$ 70.200.00 R$ 77.992.20]  0.91% 89.74% c
COTAQAO AGO/2021 COT-MOB-02 MOB|L|ZACAO PARA POCO DE |NSPECAO POR DIA UN 123,00 550,00 R$ 67.650,00 R$ 75.159,15 0,88% 90,62% C
] SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA,
COTAGCAO AGO/2021 COT-SOND 07 PROFUNDIDADE ATE 10,00 M (ATE 6,00 M EM ROCHA POUCO M 150,00 430,00 R$ 64.500,00 R$ 71.659.50|  0.84% 91.46% c
ALTERADA)
COTAGCAO AGO/2021 COT-ENS 04 gf;gﬁ“oﬂl'gﬁgéo DO LIMITE DE PLASTICIDADE E INDICE DE UN 1.170,00 50,00 R$ 58.500,00 R$ 64.99350|  0.76% 92.20% c
COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 05 DETERMINACAO DO LIMITE DE LIQUIDEZ UN 1170.00 50.00 RS 58.500,00 R$ 64.993.50]  0.76% 92.98%
] SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA,
COTAGCAO AGO/2021 COT-SOND 08 PROFUNDIDADE ATE 10,00 M (ATE 6,00 M EM ROGHA M 150,00 380,00 R$ 57.000,00 R$ 63.327,00|  0,74% 93.71% c
MEDIANAMENTE ALTERADA)
COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 06 ggﬁgﬁ;ﬁgfmﬂm APARENTE IN SITU (CILINDRO DE UN 1.127.00 50,00 R$ 56.350,00 R$ 62.604.85|  0.73% 94.45%
COTAGAO AGO/2023 COT-SOND 02 COLETA DE AMOSTRA DEFORMADA EM POGCO DE INSPEGAO M 354.00 150,00 R$ 53.100,00 R$58.004.10]  0.69% 95.13% C
COTACAO AGO/2021 COT-ENS 10 ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS GRAOS UN 897.00 50.00 R$ 44.850,00 R$ 49.828.35]  0.58% 95.72% c
] SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA,
COTAGAO AGO/2021 COT-SOND 09 PROFUNDIDADE ATE 10,00 M (ATE 6,00 M EM ROGHA MUITO M 150,00 280,00 R$ 42.000,00 R$ 46.662,00]  0.54% 96.26% c
ALTERADA)
COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 08 ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU (FRASCO DE AREIA) UN 787.00 50.00 RS 39.350,00 R$43.717.85|  051% 96.77% S
COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 09 ENSAIO DE UMIDADE NATURAL UN 787.00 45.00 R$ 35.415,00 R$ 39.346.07|  0.46% 97.23% c
COTACAO AGO/2021 COT-ENS 19 DETERMINAGAO DO PH UN 691.00 50,00 R$ 34.550,00 RS 38.385.05]  0.45% 97 68% c




CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30

SINAPI 97094 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANCAMENTO, M3 73,00 430,95 R$ 31.459,35 R$ 37.858,18 0,44% 98,12%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _09/2017
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM o o
SINAPI 97629 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 248,20 106,46 R$ 26.423,37 R$ 31.797,89 0,37% 98,49%
COTACAO AGO/2021 COT-SOND 10 COLETA DE AMOSTRA SHELBY UN 51,00 550,00 R$ 28.050,00 R$ 31.163,55 0,36% 98,86%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
SINAPI 95876 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 13.195,98 1,57 R$ 20.717,69 R$ 24.931,67 0,29% 99,15%
AF_07/2020
COTACAO AGO/2021 COT-MOB-03 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO (CASO NECESSARIA) (ROTATIVA) UN 15,00 1.176,00 R$ 17.640,00 R$ 19.598,04 0,23% 99,37%
i DISPOSI(;AO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUQAO CIVIL o o
URE -JAN/2021 1A SEGREGADOS - CLASSE A - DEMOLIQAO T 1.435,95 12,23 R$ 17.561,67 R$ 17.561,67 0,21% 99,58%
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM o o
SINAPI 98524 ENXADA.AF 05/2018 M2 2.700,00 2,92 R$ 7.884,00 R$ 9.487,61 0,11% 99,69%
COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS o o
SINAPI 100317 COMPLEMENTARES MES 0,28 24.006,09 R$ 6.721,71 R$ 8.088,90 0,09% 99,79%
P 3 SONDAGEM A PERCURSAO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM o o
COTAQ,?‘O AGO/2021 COT-SOND 06 COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE APOS 15,00 M M 63,00 85,00 R$ 5.355,00 R$ 5.949,41 0,07% 99,85%
COTACAO AGO/2024 COT-SOND 03 COLETA DE AMOSTRA INDEFORMADA EM POCO DE INSPECAO M 6,00 850,00 R$ 5.100,00 R$ 5.666,10 0,07% 99,92%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM o .
SINAPI 100979 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E M3 675,00 4,79 R$ 3.233,25 R$ 3.890,89 0,05% 99,97%
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA o o
SINAPI 100983 (CACAMBA DE 0,80 M¢ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 372,30 6,49 R$ 2.416,23 R$2.907,69]  0,03% 100,00%
M3). AF_07/2020
TOTAL: R$ 7.704.042,26 R$ 8.566.375,86 100,00%
RESUMO
QUANTIDADE
o,
CATEGORIA %o DE ITENS VALOR ACUMULADO
A 41,85% 3,00 R$ 3.585.419,20 | R$ 3.585.419,20
B 37,44% 8,00 R$ 3.207.434,78 | R$ 6.792.853,98
C 20,70% 30,00 R$ 1.773.521,88 | R$ 8.566.375,86
TOTAL 100,00% 41,00 R$ 8.566.375,86 | R$ 8.566.375,86




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

DADOS DA OBRA:

ORCAMENTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS GEOTECNICOS/GEOLOGICOS, E DE CONTROLE TECNOLOGICO LABORATORIAL

LOTE 01

DURACAO DOS SERVICOS: 36 MESES

Descricao

CURVA ABC

Unidade

Quantidade

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:
BDI S/ DESONERACAO:

BDI S/ DESONERACAO DIF.:

Preco Unitario

TABELAS REFERENCIA: SINAPI AGO/2021 - SICRO ABRIL/2021 - SEM DESONERACAO E DATA DE COTACAO

Preco Total S/ BDI

113,69%
73,06%
20,34%
11,10%

Preco Total C/ BDI

113,69%
73,06%
20,34%
11,10%

Acumulado

Classificacao

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 30 ENSAIO DE DEFLEXAO E CONTROLE GEOMETRICO / VIGA BENKELMAN M 56.165,00 150,00 R$ 8.424.750,00 R$ 9.359.897,25] 68.77% |  68.77% A

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 53 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL UN 9.097,00 65,00 R$ 591.305,00 R$ 656.939,86 4,83% 73,59% B

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 35 ENSAIO DE ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL UN 1.576,00 350,00 R$ 551.600,00 R$ 612.827,60 4,50% 78,10% B

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 31 TRELICA (P/ MEDIR AFUNDAMENTOS EM TRILHA DE RODA / ATR) UN 2.253,00 120,00 R$ 270.360,00 R$ 300.369,96 2,21% 80,30% C

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 39 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL MARSHALL UN 1.576,00 120,00 R$ 189.120,00 R$210.112,32 1,54% 81,85% C

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 43 ABRASAO DE LOS ANGELES N 525,00 350,00 RS 183.750,00 R$ 204.146,25 _1,50% 83.35% c
~ ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CAL (PARA A DETERMINACAO DO o o

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 22 SC £ DA PORCENTAGEN DE AL NECESSARIA NA MISTURR) UN 570,00 300,00 R$ 171.000,00 R$ 189.981,00  1,40% 84,74% c

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 36 ENSAIO DE EXTRACAO DE BETUME - TEOR DE CAP (ROTAREX OU FORNO NCAT) UN 525,00 280,00 R$ 147.000,00 R$ 163.317,00 1,20% 85,94% C

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 21 ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA N 1.170,00 120,00 RS 140.400,00 R$ 155.984,40] _1,15% 87,09% c

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 54 ENSAIO DE RESISTENCIA DO CONCRETO (COMPRESSAO AXIAL) UN 9.097,00 15,00 RS 136.455,00 R$ 151.601,51] 1,11% 88,20% c

COTACAO AGO/2021 COT-ENS 55 ENSAIO DE RESISTENCIA DO CONCRETO (TRACAO NA FLEXAO) UN 1.449,00 85,00 R$ 123.165,00 R$ 136.836,32] 1,01% 89.21% C

COTACAO AGO/2021 COT-ENS 27 ENSAIO DE MODULO DE RESILIENCIA DE MISTURAS DE SOLO- BRITA UN 218,00 550,00 R$ 119.900,00 R$ 133.208,90| 0,98% 90,19% C
~ ENSAIO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS o o

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 23 o A UN 376,00 300,00 R$ 112.800,00 R$ 125.320,80 0.92% 91,11% c

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 28 ENSAIO DE BRITA GRADUADA SIMPLES N 693,00 150,00 RS 103.950,00 R$ 115.488,45] _0.85% 9196% c

COTAQAO AGO/2021 COT-ENS 29 ENSAIO DE BASE E SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE UN 693,00 150,00 R$ 103.950,00 R$ 115.488,45 0,85% 92,81% C
~ PESAGEM EM BALANCA HIDROSTATICA (P/ MEDIDAS DE DENSIDADE E DA o o

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 38 ACSA LOPECIICA DE CORPOS bt PROVA COMPACTADOY] UN 1.576,00 60,00 R$ 94.560,00 R$ 105.056,16 0,77% 93,58% c

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 52 ENSAIO DE CONSISTENCIA (SLUMP TEST) N 9.097,00 10,00 RS 90.970,00 R$ 101.067,67] _0.74% 94,30% c

COTAgAO AGO/2021 COT-ENS 44 ENSAIO DE VISCOSIDADE (SAYBOLT FUROL OU BROOKFIELD) UN 525,00 160,00 R$ 84.000,00 R$ 93.324,00 0,69% 95,01% C
~ RESIDUO POR EVAPORACAO OU DESTILAGAO DE LIGANTE ASFALTICO o o

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 33 DL TERMINACAS DO PERCENTUAL D CIVIENTr ASEALTICE A MISTURA) UN 525,00 150,00 R$ 78.750,00 R$ 87.491,25|  0,64% 95,65% c
~ ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO E BRITA (PARA A DETERMINACAO o o

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 26 0 15C £ A PORCENTAGEM DE BAIYA NECESSARIA NA MISTURR) UN 212,00 300,00 R$ 63.600,00 R$ 70.659,60| 0,52% 96,17% c

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 37 ENSAIO DE GRANULOMETRIA (CONCRETO ASFALTICO) N 525,00 120,00 RS 63.000,00 R$ 69.993,00] 051% 96,68% c

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 40 ENSAIO DE DUCTILIDADE / RECUPERACAO ELASTICA UN 525,00 120,00 R$ 63.000,00 R$ 69.993,00 0,51% 97,20% C

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 41 PENDULO BRITANICO (P/ AVALIACAO DA MICROTEXTURA) UN 525,00 100,00 R$ 52.500,00 R$ 58.327,50 0,43% 97,62% C

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 42 MANCHA DE AREIA (P/ AVALIACAO DA MACROTEXTURA) UN 525,00 100,00 R$ 52.500,00 R$ 58.327,50 0,43% 98,05% C
~ LIGANTES ASFALTICOS - DETERMINACAO DO PONTO DE AMOLECIMENTO o o

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 47 IO o ANEL £ 5L UN 525,00 80,00 R$ 42.000,00 R$ 46.662,00] 0,34% 98,40% c
~ DETERMINACAO DA TAXA DE APLICACAO DA IMPRIMACAO E PINTURA DE o o

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 32 ACHD (NG MOMENTO DO CEPALAMENTO) UN 525,00 60,00 R$ 31.500,00 R$ 34.996,50| 0,26% 98,65% c
~ ENSAIO DE SOLO-BRITA TRATADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS o o

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 24 vantieboonsidiobliolecse UN 91,00 300,00 R$ 27.300,00 R$30.330,30| 0.22% 98,88%

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 25 ENSAIO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO UN 91,00 300,00 R$ 27.300,00 R$ 30.330,30 0,22% 99,10% C

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 34 e P ERATIRA DEAPHEACAO RO CEUA E ESPESSURAO UN 525,00 50,00 R$ 26.250,00 R$ 29.163,75 0,21% 99,31% c
~ EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA P/ CONFERENCIA DE ESPESSURA DA o o

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 46 Nl baieidal UN 525,00 50,00 R$ 26.250,00 R$29.163,75 021% 99,53% c

COTAGAO ABR/2021 COT-ART 02 LAUDO TECNICO E ART N 32,00 500,00 RS 16.000,00 R$ 17.776,00] _0.13% 99.66% c

COTAGAO AGO/2021 COT-ENS 48 ENSAIO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO UN 736,00 15,00 R$ 11.040,00 R$ 12.265,44 0,09% 99,75% C




COTACAO AG0/2021 COT-ENS 51 ENSAIO DE TEOR DE IMPUREZA ORGANICA UN 83,00 100,00 R$ 8.300,00 R$9.221,30] 0,07% 99,82% C
COTAQZ\O AGO/2021 COT-ENS 50 ENSAIO DE TEOR DE MATERIAL PULVERULENTO UN 83,00 95,00 R$ 7.885,00 R$ 8.760,24 0,06% 99,88% C
COTACAO AG0/2021 COT-ENS 49 ENSAIO DE TEOR DE ARGILA EM TORROES UN 83,00 90,00 R$ 7.470,00 R$ 8.299,17| 0,06% 99,94% C
COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS o o
SINAPI 100317 COMPLEMENTARES MES 0,28 24.006,09 R$ 6.721,71 R$ 8.088,90| 0,06% 100,00% C
TOTAL: R$ 12.250.401,71 R$ 13.610.817,38 100,00%
RESUMO
QUANTIDADE
o
CATEGORIA Yo DE ITENS VALOR ACUMULADO

A 68,77% 1,00 R$ 9.359.897,25 | R$ 9.359.897,25

B 9,33% 2,00 R$ 1.269.767,46 | R$ 10.629.664,71

C 21,90% 33,00 R$ 2.981.152,68 | R$ 13.610.817,38

TOTAL 100,00% 36,00 R$ 13.610.817,38 | R$ 13.610.817,38




GOVERNO DE BRASILIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Subsecretaria de Projetos, Orcamentos e Planejamento de Obras

ORCAMENTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS GEOTECNICOS/GEOLOGICOS, E DE CONTROLE TECNOLOGICO LABORATORIAL
DURACAO DOS SERVICOS: 36 MESES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
TABELAS REFERENCIA: SINAPI AGO/2021 - SICRO ABRIL/2021 - SEM DESONERA(;AO E DATA DE COTA(;AO

ITEM SERVICO PRECO C/ BDI (R$) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
L. 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
LOTE 01 - Sondagens e Pocos Exploratérios 8.566.375,86 100,00%
256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28 256.991,28

DESEMBOLSO MENSAL R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28 R$ 256.991,28
PERCENTUAL PARCIAL 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
DESEMBOLSO TOTAL R$ 256.991,28 R$ 513.982,55 R$ 770.973,83 R$ 1.027.965,10 R$ 1.284.956,38 R$ 1.541.947,66 R$ 1.798.938,93 R$ 2.055.930,21 R$ 2.312.921,48 R$ 2.569.912,76 R$ 2.826.904,04 R$ 3.083.895,31 R$ 3.340.886,59 R$ 3.597.877,86 R$ 3.854.869,14 R$ 4.111.860,41 R$ 4.368.851,69 R$ 4.625.842,97 R$ 4.882.834,24 R$ 5.139.825,52 R$ 5.396.816,79 R$ 5.653.808,07 R$ 5.910.799,35 R$ 6.167.790,62 R$ 6.424.781,90 R$ 6.681.773,17 R$ 6.938.764,45 R$ 7.195.755,73 R$ 7.452.747,00 R$ 7.709.738,28 R$ 7.966.729,55 R$ 8.223.720,83 R$ 8.480.712,11 R$ 8.737.703,38 R$ 8.994.694,66 R$ 9.251.685,93
PERCENTUAL ACUMUILADO 3,00% 6,00% 9,00% 12,00% 15,00% 18,00% 21,00% 24,00% 27,00% 30,00% 33,00% 36,00% 39,00% 42,00% 45,00% 48,00% 51,00% 54,00% 57,00% 60,00% 63,00% 66,00% 69,00% 72,00% 75,00% 78,00% 81,00% 84,00% 87,00% 90,00% 93,00% 96,00% 99,00% 102,00% 105,00% 108,00%

R$ 8.566.375,86 100,00%

ITEM SERVICO PRECO C/ BDI (R$) %

1 P K] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
. L. .. 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
LOTE 02 - Servicos de Laboratério e Controle Tecnoldgico 13.610.817,38 100,00%
408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 408.324,52 340.270,43 340.270,43 340.270,43 340.270,43 340.270,43 340.270,43 340.270,43 340.270,43 340.270,43 340.270,43 340.270,43 340.270,43 340.270,43 340.270,43 340.270,43 340.270,43
DESEMBOLSO MENSAL R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 408.324,52 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43 R$ 340.270,43

PERCENTUAL PARCIAL 2,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

R$ 13.610.817,38 100,00%
DESEMBOLSO TOTAL R$ 408.324,52 R$ 816.649,04 R$ 1.224.973,56 R$ 1.633.298,09 R$ 2.041.622,61 R$ 2.449.947,13 R$ 2.858.271,65 R$ 3.266.596,17 R$ 3.674.920,69 R$ 4.083.245,21 R$ 4.491.569,74 R$ 4.899.894,26 R$ 5.308.218,78 R$ 5.716.543,30 R$ 6.124.867,82 R$ 6.533.192,34 R$ 6.941.516,86 R$ 7.349.841,39 R$ 7.758.165,91 R$ 8.166.490,43 R$ 8.506.760,86 R$ 8.847.031,30 R$ 9.187.301,73 R$ 9.527.572,17 R$ 9.867.842,60 R$ 10.208.113,04 R$ 10.548.383,47 R$ 10.888.653,90 R$ 11.228.924,34 R$ 11.569.194,77 R$ 11.909.465,21 R$ 12.249.735,64 R$ 12.590.006,08 R$ 12.930.276,51 R$ 13.270.546,95 R$ 13.610.817,38 $ ’ ’ °

PERCENTUAL ACUMUILADO 3,00% 6,00% 9,00% 12,00% 15,00% 18,00% 21,00% 24,00% 27,00% 30,00% 33,00% 36,00% 39,00% 42,00% 45,00% 48,00% 51,00% 54,00% 57,00% 60,00% 62,50% 65,00% 67,50% 70,00% 72,50% 75,00% 77,50% 80,00% 82,50% 85,00% 87,50% 90,00% 92,50% 95,00% 97,50% 100,00%



PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acérddo TCU n? 2622/2013)

TIPO DE OBRA/SERVICO

REGIME DE DESONERACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

NAO DESONERADO

COMPONENTES DO BDI

|[AC TAXA DE ADMINISTRAGAO CENTRAL | 5,00%)| ok
IS + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS | 0,10%] ok
IR TAXA DE RISCOS | 0,50%] ok
IDF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,39%] ok
|L TAXA DE LUCRO 7,50%] ok
[T TAXA DE INCIDENCIA DOS TRIBUTOS 11,25%|
PIS 1,65%
COFINS 7,60%
ISS 2,00%
CPRB (REGIME DE DESONERACA
BDI - apy < (1T (AC+R+ sl. (.T]il rOP(+L) 28 41%
| ;

BDI DIFERENCIADO

| ORIENTACOES |

TABELA CONSULTIVA DNIT ABR/2021

6,96%

0,10%

0,50%

0,39%

8,35%

Reg. Ndo cumulativo = 1,65% (Projetos)

Reg. Ndo cumulativo = 7,50% (Projetos)

1 a 5% (de acordo com a legislacdo vigente)

4,5% somente no regime de desoneragao

REGIME DE DESONERACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

NAO DESONERADO
I ORIENTACOES I
COMPONENTES DO EDI TATORES REFERENCTATS DOS COMPONENTE:
12 QUARTIL  MEDIO 32 QUARTIL
|AC TAXA DE ADMINISTRACAO CENTRAL 1,66%| 3,80% 4,01% 4,67%
|S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,31%| 0,32%  0,40% 0,74%
|R TAXA DE RISCOS 0,57%| 0,50% 0,56% 0,97%
|DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,86%| 1,02% 1,11% 1,21%
|L TAXA DE LUCRO 3,50%| 6,64%  7,30% 8,69%
|T TAXA DE INCIDENCIA DOS TRIBUTOS 3,65%|
PIS 0.65% Reg. Cumulativo =0,65% (Obras)
T Reg. Ndo cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. Cumulativo =3,00% (Obras)
O,
COFINS o7 Reg. Ndo cumulativo = 7,50% (Projetos)
ISS 1a 5% (de acordo com a legislacdo vigente)
CPRB (REGIME DE DESONERACA 4,5% somente no regime de desoneragao
BDI -
11,10%
(1+(AC+R+S+G)1+DF)(1+1
BDI -

(1~-7




TIPO DE OBRA/SERVICO

REGIME DE DESONERACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

NAO DESONERADO
ORIENTAGOES
COMPONENTES DO BDI
VALORES REFERENCIAIS DOS
12 QUARTIL MEDIO 32 QUARTIL
|AC TAXA DE ADMINISTRACAO CENTRAL | 4,30%| 3,80% 4,01% 4,67%
|S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS I 0,59%| 0,32%  0,40% 0,74%
IR TAXA DE RISCOS | 0,65%| 0,50%  0,56% 0,97%
|DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 1,16%| 1,02% 1,11% 1,21%
|L TAXA DE LUCRO 7,47%| 6,64%  7,30% 8,69%
|T TAXA DE INCIDENCIA DOS TRIBUTOS 4,65%|
PIS 0.65% Reg. Ctjmulativo _ =0,65% (Obr_as)
Reg. Nao cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. lati = 9
COFINS 3.00% eg Ctimu ativo . 3,00% (Obr.as)
Reg. Nao cumulativo = 7,50% (Projetos)
ISS 1,00% 1 a 5% (de acordo com a legislacdo vigente)
CPRB (REGIME DE DESONERACA 4,5% somente no regime de desoneracao
BDI -
(1+(AC+R+S+G)1+DF)(1+1 [
BDI ' | T,', [ 2 20,34%
|




</ > SINJ-DF

SISTEMA INTEGRADO DE NORMAS JURIDICAS DO DF
DECRETO N° 39.968, DE 19 DE JULHO DE 2019

Dispbe sobre o prazo para inicio da cobranca de preco
publico para manejo de residuos da construgdo civil
gerados por 6rgdos da administracdo direta e indireta e
empresas plblicas no Distrito Federal.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuicdes que Ihe confere os incisos VII e XXVI do art.
100 da Lei Orgénica do Distrito Federal, e art. 22 §19, inciso III, da Lei n° 4.704, de 20 de dezembro de 2011,
DECRETA:

Art. 1@ A cobranga de prego publico para manejo de residuos da construgdo civil gerados por drgdos da
administracdo direta e indireta e empresas plblicas no Distrito Federal, previsto no art. 22, §19, inciso 111, da Lei
n° 4.704, de 20 de dezembro de 2011, iniciar-se-a dia 1° de janeiro de 2021.

Art. 2° Os 6rgdos deverdo garantir que as obras em andamento ou com inicio planejado a partir de 1° de janeiro
de 2021, tenham previsdo contratual € orgamentaria para destinagdo final de residuos de construgdo civil.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacéo.
Brasilia, 19 de julho de 2019
131° da Repiblica e 60° de Brasilia
IBANEIS ROCHA
Este texto ndo substitui o publicado no DODF n® 136 de 22/07/2019

ELISTC:

- Para o cadastramento ndo ha custo.
- Os pregos publicos para destina¢do do entulho na Unidade de Recebimento de Entulho (URE)

foram estabelecidos na Resolucdo Adasa N° 14/2016.

Novos Precos — a partir de 1 de janeiro de 2021.:

UNIDADE PREGCO
SERVICO DE MEDIDA UNITARIO

Disposicdo final de
residuos da construgao Tonelada R$ 12,23
civil segregados

Disposicdo final de
residuos da construgdo Tonelada RS 21,44
civil ndo segregados

Disposigdo final de
residuos de podas e Tonelada R$ 19,07
galhadas




RESUMO MATERIAL BETUMINOSO (MENOR PRECO) - AGO/2021

Preco Aquisicao c/

Preco Transporte

Descrigao Material Unid. Impostos . Custo Total
(PIS+COFINS+ICMS) (ICMS+Pedagio)

Cimento Asfaltico CAP-50/70 t R$ 4.456,47 R$ 414,65 R$ 4.871,12

Emulsdo Asfaltica EAI t R$ 3.010,70 R$ 414,65 R$ 3.425,35

Emulsao Asfaltica RR-1C t R$ 3.054,45 R$ 414,65 R$ 3.469,10

Emulsdo Asfaltica RR-2C t R$ 3.487,86 R$ 620,97 R$ 4.108,83

Asfalto Diluido CM-30 t R$ 6.340,95 R$ 149,50 R$ 6.490,45




from:-15,8164847436, -47.9541174475 (NOVACAP) to:-15. 7755298773, -47.995783937 (URE) | | Pesquisar

Obter rotas Histérico

& 2 % & [
T .

A A
Brasilia, DF, 70297-4
B Aterrro Controlado do Joquel (ACJ)
i Oeste - Guara, Brasilia F, 70207-4

EPTG 12,6 km, 16 min

0 e EPCL 14.4 km 19 min

§+R0.377+ R1578+ § 54 min
1 14km

Asia

1 Sigana diregdo leste na Sia Ae

2 Continue para Sia
3. Curva suave 4 direita na BR-450

4 Curva acentuada a esquerda para permanecer na BR-450

¥ Luaares
v @S Meus lugares -
» ¢/ @3 Passeio 203 pontos turisticos
¥ op -
[ = [F] || ® > ) 3
J , 5 " e 3 Fhis 'y %
¥ Camadas ’ . i \ 7 i1 :
¥ /& Banco de dados principal - «5% L
e L Google Earth
» P Fronteirss e etiquetas - X
B Lugares 1 1 - 24 1 Chd o
» T Fotos 4 $ c y 4 " v oy » i

B Vias e meios de transoorte ”



