TERRACAP
Agencia de Desenvolvimento do Distrito Federal

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RA XXX - VICENTE PIRES - DF

SETOR HABITAVIONAL VICENTE PIRES

OAE - 03

DATA: jul/22 **ALINHAMENTO:** **ROTATÓRIA-01**

ESTACAS	ELEMENTOS DO TRAÇADO		LADO ESQUERDO									EIXO				LADO DIREITO									OBSERVAÇÕES
			CALÇADA/CANTEIRO			Estacionamento			Bordo 1			Cota	Cota	Cota	Cota	Bordo 1			Estacionamento			CALÇADA/CANTEIRO			
	Horizontal	Vertical	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Terreno	GREIDE	TERRAP	Verm.	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	
0+0.000	PC	PCV							1101,085	3,00	2,00	1101,77	1101,400	1101,025	0,75	-2,00	3,00	1100,965							=EST.0+0,00 RUA 21 NORTE-DIR
0+5.000									1100,935	3,00	2,00	1101,57	1101,250	1100,875	0,69	-2,00	3,00	1100,815							
0+10.000	R=18,50m								1100,833	3,00	2,00	1101,29	1101,148	1100,773	0,52	-2,00	3,00	1100,713							
0+14.309									1100,786	3,00	2,00	1101,27	1101,101	1100,726	0,54	-2,00	3,00	1100,666							=EST.0+0,00-VIA-VII-43
1+0.000		PIV							1100,777	3,00	2,00	1101,28	1101,092	1100,717	0,56	-2,00	3,00	1100,657							
1+8.996	PCC	Y=40,00m							1100,895	3,00	2,00	1101,46	1101,210	1100,835	0,63	-2,00	3,00	1100,775							=EST.0+0,00 RUA 21 SUL-DIR
1+10.000									1100,918	3,00	2,00	1101,53	1101,233	1100,858	0,67	-2,00	3,00	1100,798							
1+15.000	R=10,00m								1101,062	3,00	2,00	1102,43	1101,377	1101,002	1,43	-2,00	3,00	1100,942							
2+0,000		PTV=PCV							1101,255	3,00	2,00	1102,17	1101,570	1101,195	0,98	-2,00	3,00	1101,135							
2+4.738	PCC								1101,439	3,00	2,00	1102,19	1101,754	1101,379	0,81	-2,00	3,00	1101,319							
2+5.000									1101,448	3,00	2,00	1102,22	1101,763	1101,388	0,83	-2,00	3,00	1101,328							
2+10.000									1101,592	3,00	2,00	1102,45	1101,907	1101,532	0,91	-2,00	3,00	1101,472							
2+17.746									1101,717	3,00	2,00	1103,17	1102,032	1101,657	1,51	-2,00	3,00	1101,597							=EST.0+0,00 RUA 21 SUL-ESQ
3+0.000	R=18,50m	PIV							1101,731	3,00	2,00	1103,03	1102,046	1101,671	1,36	-2,00	3,00	1101,611							
3+0.337		Y=40,00m							1101,733	3,00	2,00	1103,02	1102,048	1101,673	1,35	-2,00	3,00	1101,613							=EST.0+0,00 RUA 21 NORTE-ESQ
3+5.000									1101,727	3,00	2,00	1103,14	1102,042	1101,667	1,48	-2,00	3,00	1101,607							
3+10.000									1101,674	3,00	2,00	1102,68	1101,989	1101,614	1,07	-2,00	3,00	1101,554							
3+13.734	PCC								1101,602	3,00	2,00	1102,56	1101,917	1101,542	1,01	-2,00	3,00	1101,482							
4+0.000	R=10,00m	PTV							1101,419	3,00	2,00	1102,72	1101,734	1101,359	1,36	-2,00	3,00	1101,299							
4+5.000		i=-3,53%							1101,243	3,00	2,00	1102,48	1101,558	1101,183	1,30	-2,00	3,00	1101,123							
4+9.475	PT								1101,085	3,00	2,00	1101,77	1101,400	1101,025	0,75	-2,00	3,00	1100,965							

TERRACAP
Agencia de Desenvolvimento do Distrito Federal

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RA XXX - VICENTE PIRES - DF

SETOR HABITAVIONAL VICENTE PIRES

OAE - 03

DATA: jul/22 **ALINHAMENTO:** **ROTATÓRIA-02**

ESTACAS	ELEMENTOS DO TRAÇADO		LADO ESQUERDO									EIXO				LADO DIREITO									OBSERVAÇÕES
			CALÇADA/CANTEIRO			Estacionamento			Bordo 1			Cota	Cota	Cota	Cota	Bordo 1			Estacionamento			CALÇADA/CANTEIRO			
	Horizontal	Vertical	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Terreno	GREIDE	TERRAP	Verm.	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	
0+0.000	PC	i=2,00%							1097,875	2,50	2,00	1098,28	1098,200	1097,825	0,45	-2,00	2,50	1097,775							
0+5.000									1097,975	2,50	2,00	1098,31	1098,300	1097,925	0,38	-2,00	2,50	1097,875							
0+10.000	R=8,50m								1098,075	2,50	2,00	1098,46	1098,400	1098,025	0,43	-2,00	2,50	1097,975							
0+15.000		PCV							1098,175	2,50	2,00	1098,79	1098,500	1098,125	0,66	-2,00	2,50	1098,075							
1+0.000									1098,252	2,50	2,00	1098,83	1098,577	1098,202	0,63	-2,00	2,50	1098,152							
1+0.960	PCC								1098,261	2,50	2,00	1098,87	1098,586	1098,211	0,66	-2,00	2,50	1098,161							
1+1.298									1098,263	2,50	2,00	1098,84	1098,588	1098,213	0,63	-2,00	2,50	1098,163							=EST.0+0.00-RUA 1 NORTE
1+5.000									1098,282	2,50	2,00	1098,89	1098,607	1098,232	0,65	-2,00	2,50	1098,182							
1+10.000	R=20,00m	PIV							1098,265	2,50	2,00	1098,92	1098,590	1098,215	0,70	-2,00	2,50	1098,165							
1+14.025		Y=30,00m							1098,217	2,50	2,00	1098,90	1098,542	1098,167	0,73	-2,00	2,50	1098,117							=EST.0+0.00-RUA 1 SUL
1+14.474	PCC								1098,211	2,50	2,00	1098,89	1098,536	1098,161	0,73	-2,00	2,50	1098,111							
2+0.000									1098,092	2,50	2,00	1098,89	1098,417	1098,042	0,85	-2,00	2,50	1097,992							
2+5.000		PTV=PCV							1097,935	2,50	2,00	1098,68	1098,260	1097,885	0,79	-2,00	2,50	1097,835							
2+10.000	R=8,50m								1097,791	2,50	2,00	1098,42	1098,116	1097,741	0,68	-2,00	2,50	1097,691							
2+15.000		PIV							1097,719	2,50	2,00	1098,41	1098,044	1097,669	0,74	-2,00	2,50	1097,619							
2+15.434	PCC	Y=20,00m							1097,716	2,50	2,00	1098,40	1098,041	1097,666	0,73	-2,00	2,50	1097,616							
3+0.000									1097,718	2,50	2,00	1098,28	1098,043	1097,668	0,62	-2,00	2,50	1097,618							
3+5.000	R=20,00m	PTV							1097,790	2,50	2,00	1098,27	1098,115	1097,740	0,53	-2,00	2,50	1097,690							
3+5.173		i=2,15%							1097,794	2,50	2,00	1098,27	1098,119	1097,744	0,53	-2,00	2,50	1097,694							=EST.46+14,68-VIA-VII-43
3+8.946	PT								1097,875	2,50	2,00	1098,28	1098,200	1097,825	0,45	-2,00	2,50	1097,775							

TERRACAP
Agencia de Desenvolvimento do Distrito Federal

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RA XXX - VICENTE PIRES - DF

SETOR HABITAVIONAL VICENTE PIRES

OAE - 03

DATA: jul/22 **ALINHAMENTO:** **RUA 1 NORTE**

ESTACAS	ELEMENTOS DO TRAÇADO		LADO ESQUERDO									EIXO				LADO DIREITO									OBSERVAÇÕES
			CALÇADA/CANTEIRO			Estacionamento			Bordo 1			Cota	Cota	Cota	Cota	Bordo 1			Estacionamento			CALÇADA/CANTEIRO			
	Horizontal	Vertical	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Terreno	GREIDE	TERRAP	Verm.	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	
0+0,000			CONCORDA COM A ROTATÓRIA-02													CONCORDA COM A ROTATÓRIA-02									
0+4.930		i=0,55%	1098,62	2,00	1,00				1098,155	3,50	-2,00	1098,81	1098,600	1098,225	0,59	2,00	3,50	1098,295							BORDO-ROTATÓRIA-02
0+10.000			1098,64	2,00	1,00				1098,183	3,50	-2,00	1098,80	1098,628	1098,253	0,55	2,00	3,50	1098,323							
1+0.000			1098,70	2,00	1,00				1098,239	3,50	-2,00	1098,83	1098,684	1098,309	0,52	2,00	3,50	1098,379							
1+10.000			1098,75	2,00	1,00				1098,294	3,50	-2,00	1098,79	1098,739	1098,364	0,43	2,00	3,50	1098,434							
2+0.000		PCV	1098,81	2,00	1,00				1098,350	3,50	-2,00	1098,79	1098,795	1098,420	0,37	2,00	3,50	1098,490							
2+5.000			1098,83	2,00	1,00				1098,371	3,50	-2,00	1098,77	1098,816	1098,441	0,32	2,00	3,50	1098,511							
2+10.000		PIV	1098,84	2,00	1,00				1098,379	3,50	-2,00	1098,74	1098,824	1098,449	0,29	2,00	3,50	1098,519							
2+15.000		Y=20,00m	1098,83	2,00	1,00				1098,373	3,50	-2,00	1098,74	1098,818	1098,443	0,29	2,00	3,50	1098,513							
3+0.000		PTV	1098,82	2,00	1,00				1098,355	3,50	-2,00	1098,73	1098,800	1098,425	0,30	2,00	3,50	1098,495							
3+10.000		i=-0,50%	1098,77	2,00	1,00				1098,305	3,50	-2,00	1098,75	1098,750	1098,375	0,37	2,00	3,50	1098,445							

TERRACAP
Agencia de Desenvolvimento do Distrito Federal

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RA XXX - VICENTE PIRES - DF

SETOR HABITAVIONAL VICENTE PIRES

OAE - 03

DATA: jul/22 **ALINHAMENTO:** **RUA 1 SUL**

ESTACAS	ELEMENTOS DO TRAÇADO		LADO ESQUERDO									EIXO				LADO DIREITO									OBSERVAÇÕES
			CALÇADA/CANTEIRO			Estacionamento			Bordo 1			Cota	Cota	Cota	Cota	Bordo 1			Estacionamento			CALÇADA/CANTEIRO			
	Horizontal	Vertical	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Terreno	GREIDE	TERRAP	Verm.	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	
0+0,000			CONCORDA COM A ROTATÓRIA-02													CONCORDA COM A ROTATÓRIA-02									
0+4.970		i=2,52%							1098,215	3,50	2,00	1098,91	1098,520	1098,145	0,77	-2,00	3,50	1098,075				1,00	2,00	1098,54	BORDO-ROTATÓRIA-02
0+10.000									1098,342	3,50	2,00	1098,92	1098,647	1098,272	0,65	-2,00	3,50	1098,202				1,00	2,00	1098,66	
1+0.000		PCV							1098,593	3,50	2,00	1098,95	1098,898	1098,523	0,43	-2,00	3,50	1098,453				1,00	2,00	1098,91	
1+5.000									1098,700	3,50	2,00	1098,96	1099,005	1098,630	0,33	-2,00	3,50	1098,560				1,00	2,00	1099,02	
1+10.000		PIV							1098,770	3,50	2,00	1099,03	1099,075	1098,700	0,33	-2,00	3,50	1098,630				1,00	2,00	1099,09	
1+15.000		Y=20,00m							1098,801	3,50	2,00	1098,98	1099,106	1098,731	0,25	-2,00	3,50	1098,661				1,00	2,00	1099,12	
2+0.000		PTV							1098,795	3,50	2,00	1098,99	1099,100	1098,725	0,27	-2,00	3,50	1098,655				1,00	2,00	1099,12	
2+10.000		i=-0,50%							1098,745	3,50	2,00	1098,97	1099,050	1098,675	0,29	-2,00	3,50	1098,605				1,00	2,00	1099,07	
3+0.000									1098,695	3,50	2,00	1098,98	1099,000	1098,625	0,35	-2,00	3,50	1098,555				1,00	2,00	1099,02	
3+10.000									1098,645	3,50	2,00	1098,97	1098,950	1098,575	0,39	-2,00	3,50	1098,505				1,00	2,00	1098,97	

TERRACAP
Agencia de Desenvolvimento do Distrito Federal

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RA XXX - VICENTE PIRES - DF

SETOR HABITAVIONAL VICENTE PIRES

OAE - 03

DATA: jul/22 **ALINHAMENTO:** **RUA 21 NORTE-DIREITA**

ESTACAS	ELEMENTOS DO TRAÇADO		LADO ESQUERDO									EIXO				LADO DIREITO									OBSERVAÇÕES
			CALÇADA/CANTEIRO			Estacionamento			Bordo 1			Cota	Cota	Cota	Cota	Bordo 1			Estacionamento			CALÇADA/CANTEIRO			
	Horizontal	Vertical	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Terreno	GREIDE	TERRAP	Verm.	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	
0+0,000	PC		CONCORDA COM A ROTATÓRIA-01													CONCORDA COM A ROTATÓRIA-01									
0+7.528		i=4,76%							1101,370	3,25	2,00	1102,51	1101,680	1101,305	1,20	-2,00	3,00	1101,245				1,00	2,00	1101,71	BORDO-ROTATÓRIA-01
0+10.000									1101,488	3,25	2,00	1102,68	1101,798	1101,423	1,25	-2,00	3,00	1101,363				1,00	2,00	1101,82	
0+15.000									1101,726	3,25	2,00	1102,98	1102,036	1101,661	1,32	-2,00	3,00	1101,601				1,00	2,00	1102,06	
1+0.000	R=46,50m	PCV							1101,964	3,25	2,00	1102,83	1102,274	1101,899	0,93	-2,00	3,00	1101,839				1,00	2,00	1102,30	
1+5.000									1102,177	3,25	2,00	1102,71	1102,487	1102,112	0,60	-2,00	3,00	1102,052				1,00	2,00	1102,51	
1+10.000		PIV							1102,338	3,25	2,00	1102,77	1102,648	1102,273	0,50	-2,00	3,00	1102,213				1,00	2,00	1102,67	
1+15.000		Y=20,00m							1102,450	3,25	2,00	1102,80	1102,760	1102,385	0,41	-2,00	3,00	1102,325				1,00	2,00	1102,79	
1+15.859	PT								1102,464	3,25	2,00	1102,82	1102,774	1102,399	0,43	-2,00	3,00	1102,339				1,00	2,00	1102,80	
2+0.000		PTV							1102,510	3,25	2,00	1102,84	1102,820	1102,445	0,40	-2,00	3,00	1102,385				1,00	2,00	1102,85	
2+10.000		i=0,70%							1102,580	3,25	2,00	1102,88	1102,890	1102,515	0,37	-2,00	3,00	1102,455				1,00	2,00	1102,92	
3+0.000									1102,650	3,25	2,00	1102,95	1102,960	1102,585	0,37	-2,00	3,00	1102,525				1,00	2,00	1102,99	
3+10.000									1102,720	3,25	2,00	1103,04	1103,030	1102,655	0,38	-2,00	3,00	1102,595				1,00	2,00	1103,06	
4+0.000									1102,790	3,25	2,00	1103,10	1103,100	1102,725	0,37	-2,00	3,00	1102,665				1,00	2,00	1103,13	

TERRACAP
Agencia de Desenvolvimento do Distrito Federal

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RA XXX - VICENTE PIRES - DF

SETOR HABITAVIONAL VICENTE PIRES

OAE - 03

DATA: jul/22 **ALINHAMENTO:** **RUA 21 NORTE-ESQUERDA**

ESTACAS	ELEMENTOS DO TRAÇADO		LADO ESQUERDO									EIXO				LADO DIREITO									OBSERVAÇÕES
			CALÇADA/CANTEIRO			Estacionamento			Bordo 1			Cota	Cota	Cota	Cota	Bordo 1			Estacionamento			CALÇADA/CANTEIRO			
	Horizontal	Vertical	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Terreno	GREIDE	TERRAP	Verm.	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	
0+0,000			CONCORDA COM A ROTATÓRIA-01													CONCORDA COM A ROTATÓRIA-01									
0+9.740		i=5,63%							1101,745	3,00	2,00	1103,03	1102,060	1101,685	1,35	-2,00	3,25	1101,620							BORDO-ROTATÓRIA-01
0+10.000									1101,760	3,00	2,00	1103,05	1102,075	1101,700	1,35	-2,00	3,25	1101,635							
0+12.323									1101,890	3,00	2,00	1103,06	1102,205	1101,830	1,23	-2,00	3,25	1101,765							=EST.0+0.00-RUA CH39/41
1+0.000		PCV							1102,322	3,00	2,00	1103,10	1102,637	1102,262	0,84	-2,00	3,25	1102,197							
1+5.000									1102,572	3,00	2,00	1103,18	1102,887	1102,512	0,67	-2,00	3,25	1102,447							
1+10.000		PIV							1102,757	3,00	2,00	1103,26	1103,072	1102,697	0,56	-2,00	3,25	1102,632							
1+15.000		Y=20,00m							1102,878	3,00	2,00	1103,26	1103,193	1102,818	0,44	-2,00	3,25	1102,753							
2+0.000		PTV							1102,935	3,00	2,00	1103,40	1103,250	1102,875	0,52	-2,00	3,25	1102,810							
2+10.000		i=0,50%							1102,985	3,00	2,00	1103,35	1103,300	1102,925	0,42	-2,00	3,25	1102,860							
3+0.000									1103,035	3,00	2,00	1103,46	1103,350	1102,975	0,48	-2,00	3,25	1102,910							
3+10.000									1103,085	3,00	2,00	1103,48	1103,400	1103,025	0,46	-2,00	3,25	1102,960							
4+0.000									1103,135	3,00	2,00	1103,45	1103,450	1103,075	0,37	-2,00	3,25	1103,010							

TERRACAP
Agencia de Desenvolvimento do Distrito Federal

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RA XXX - VICENTE PIRES - DF

SETOR HABITAVIONAL VICENTE PIRES

OAE - 03

DATA: jul/22 **ALINHAMENTO:** **RUA 21 SUL-DIREITA**

ESTACAS	ELEMENTOS DO TRAÇADO		LADO ESQUERDO									EIXO				LADO DIREITO									OBSERVAÇÕES
			CALÇADA/CANTEIRO			Estacionamento			Bordo 1			Cota	Cota	Cota	Cota	Bordo 1			Estacionamento			CALÇADA/CANTEIRO			
	Horizontal	Vertical	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Terreno	GREIDE	TERRAP	Verm.	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	
0+0,000	PC		CONCORDA COM A ROTATÓRIA-01													CONCORDA COM A ROTATÓRIA-01									
0+7.465		i=2,04%	1101,47	2,00	1,00				1101,005	3,00	-2,00	1102,30	1101,440	1101,065	1,24	2,00	3,25	1101,130							BORDO-ROTATÓRIA-01
0+10.000			1101,52	2,00	1,00				1101,057	3,00	-2,00	1102,31	1101,492	1101,117	1,20	2,00	3,25	1101,182							
0+15.000	R=43,50m		1101,62	2,00	1,00				1101,159	3,00	-2,00	1102,23	1101,594	1101,219	1,01	2,00	3,25	1101,284							
1+0.000		PCV	1101,72	2,00	1,00				1101,261	3,00	-2,00	1101,93	1101,696	1101,321	0,61	2,00	3,25	1101,386							
1+5.000			1101,81	2,00	1,00				1101,346	3,00	-2,00	1101,86	1101,781	1101,406	0,46	2,00	3,25	1101,471							
1+10.000		PIV	1101,86	2,00	1,00				1101,399	3,00	-2,00	1101,88	1101,834	1101,459	0,42	2,00	3,25	1101,524							
1+14.361	PT	Y=20,00m	1101,88	2,00	1,00				1101,418	3,00	-2,00	1101,82	1101,853	1101,478	0,35	2,00	3,25	1101,543							
2+0.000		PTV	1101,87	2,00	1,00				1101,405	3,00	-2,00	1101,81	1101,840	1101,465	0,34	2,00	3,25	1101,530							
2+10.000		i=-0,60%	1101,81	2,00	1,00				1101,345	3,00	-2,00	1101,71	1101,780	1101,405	0,31	2,00	3,25	1101,470							
3+0.000			1101,75	2,00	1,00				1101,285	3,00	-2,00	1101,73	1101,720	1101,345	0,39	2,00	3,25	1101,410							
3+10.000			1101,69	2,00	1,00				1101,225	3,00	-2,00	1101,66	1101,660	1101,285	0,37	2,00	3,25	1101,350							
4+0.000			1101,63	2,00	1,00				1101,165	3,00	-2,00	1101,58	1101,600	1101,225	0,35	2,00	3,25	1101,290							

TERRACAP
Agencia de Desenvolvimento do Distrito Federal

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RA XXX - VICENTE PIRES - DF

SETOR HABITAVIONAL VICENTE PIRES

OAE - 03

DATA: jul/22 **ALINHAMENTO:** **RUA 21 SUL-ESQUERDA**

ESTACAS	ELEMENTOS DO TRAÇADO		LADO ESQUERDO									EIXO				LADO DIREITO									OBSERVAÇÕES
			CALÇADA/CANTEIRO			Estacionamento			Bordo 1			Cota	Cota	Cota	Cota	Bordo 1			Estacionamento			CALÇADA/CANTEIRO			
	Horizontal	Vertical	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Terreno	GREIDE	TERRAP	Verm.	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	
0+0,000			CONCORDA COM A ROTATÓRIA-01													CONCORDA COM A ROTATÓRIA-01									
0+9.736		i=2,52%							1101,500	3,25	-2,00	1102,81	1101,940	1101,565	1,25	2,00	3,00	1101,625							BORDO-ROTATÓRIA-01
0+10.000									1101,507	3,25	-2,00	1102,82	1101,947	1101,572	1,25	2,00	3,00	1101,632							
1+0.000		PCV							1101,758	3,25	-2,00	1102,51	1102,198	1101,823	0,69	2,00	3,00	1101,883							
1+5.000									1101,864	3,25	-2,00	1102,50	1102,304	1101,929	0,57	2,00	3,00	1101,989							
1+10.000		PIV							1101,928	3,25	-2,00	1102,44	1102,368	1101,993	0,44	2,00	3,00	1102,053							
1+15.000		Y=20,00m							1101,952	3,25	-2,00	1102,38	1102,392	1102,017	0,37	2,00	3,00	1102,077							
2+0.000		PTV							1101,935	3,25	-2,00	1102,38	1102,375	1102,000	0,38	2,00	3,00	1102,060							
2+10.000		i=-0,75%							1101,860	3,25	-2,00	1102,32	1102,300	1101,925	0,40	2,00	3,00	1101,985							
3+0.000									1101,785	3,25	-2,00	1102,33	1102,225	1101,850	0,48	2,00	3,00	1101,910							
3+10.000									1101,710	3,25	-2,00	1102,27	1102,150	1101,775	0,49	2,00	3,00	1101,835							
4+0.000									1101,635	3,25	-2,00	1102,07	1102,075	1101,700	0,37	2,00	3,00	1101,760							

TERRACAP
Agencia de Desenvolvimento do Distrito Federal

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RA XXX - VICENTE PIRES - DF

SETOR HABITAVIONAL VICENTE PIRES

OAE - 03

DATA: jul/22 **ALINHAMENTO:** **RUA-CH39/41**

ESTACAS	ELEMENTOS DO TRAÇADO		LADO ESQUERDO									EIXO				LADO DIREITO									OBSERVAÇÕES
			CALÇADA/CANTEIRO			Estacionamento			Bordo 1			Cota	Cota	Cota	Cota	Bordo 1			Estacionamento			CALÇADA/CANTEIRO			
	Horizontal	Vertical	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Terreno	GREIDE	TERRAP	Verm.	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	
0+0,000			CONCORDA COM A RUA 21 NORTE-ESQUERDA													CONCORDA COM A RUA 21 NORTE-ESQUERDA									
0+3.000		PCV							1101,845	2,50	-2,00	1103,42	1102,270	1101,895	1,52	2,00	2,50	1101,945							BORDO-RUA 21 NORTE-ESQ
0+5.000									1102,141	2,50	-2,00	1103,57	1102,566	1102,191	1,38	2,00	2,50	1102,241							
0+10.000									1102,801	2,50	-2,00	1103,85	1103,226	1102,851	1,00	2,00	2,50	1102,901							
0+15.000		PIV							1103,348	2,50	-2,00	1104,06	1103,773	1103,398	0,67	2,00	2,50	1103,448							
1+0.000		Y=24,00m							1103,780	2,50	-2,00	1104,31	1104,205	1103,830	0,48	2,00	2,50	1103,880							
1+5.000									1104,099	2,50	-2,00	1104,55	1104,524	1104,149	0,40	2,00	2,50	1104,199							
1+7.000		PTV							1104,195	2,50	-2,00	1104,64	1104,620	1104,245	0,39	2,00	2,50	1104,295							
1+10.000		i=4,33%							1104,325	2,50	-2,00	1104,78	1104,750	1104,375	0,40	2,00	2,50	1104,425							

TERRACAP
Agencia de Desenvolvimento do Distrito Federal

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RA XXX - VICENTE PIRES - DF

SETOR HABITAVIONAL VICENTE PIRES

OAE - 03

DATA: jul/22 **ALINHAMENTO:** **VIA-VII-43**

ESTACAS	ELEMENTOS DO TRAÇADO		LADO ESQUERDO									EIXO				LADO DIREITO									OBSERVAÇÕES
			CALÇADA/CANTEIRO			Estacionamento			Bordo 1			Cota	Cota	Cota	Cota	Bordo 1			Estacionamento			CALÇADA/CANTEIRO			
	Horizontal	Vertical	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Terreno	GREIDE	TERRAP	Verm.	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	
0+0,000			CONCORDA COM A ROTATÓRIA-01													CONCORDA COM A ROTATÓRIA-01									
0+3.000		i=-3,14%	1101,17	2,00	1,00				1100,705	4,00	-2,00	1101,09	1101,160	1100,785	0,30	-2,00	4,00	1100,705				1,00	2,00	1101,17	BORDO-ROTATORIA-01
1+0.000		PCV	1100,63	2,00	1,00				1100,172	4,00	-2,00	1099,88	1100,627	1100,252	-0,38	-2,00	4,00	1100,172				1,00	2,00	1100,63	
1+10.000			1100,26	2,00	1,00				1099,798	4,00	-2,00	1099,33	1100,253	1099,878	-0,55	-2,00	4,00	1099,798				1,00	2,00	1100,26	
2+0.000		PIV	1099,76	2,00	1,00				1099,302	4,00	-2,00	1099,11	1099,757	1099,382	-0,28	-2,00	4,00	1099,302				1,00	2,00	1099,76	
2+10.000		Y=40,00m	1099,14	2,00	1,00				1098,684	4,00	-2,00	1098,04	1099,139	1098,764	-0,72	-2,00	4,00	1098,684				1,00	2,00	1099,14	
3+0.000		PTV	1098,41	2,00	1,00				1097,945	4,00	-2,00	1097,38	1098,400	1098,025	-0,65	-2,00	4,00	1097,945				1,00	2,00	1098,41	
4+0.000		i=-8,00%	1096,81	2,00	1,00				1096,345	4,00	-2,00	1095,89	1096,800	1096,425	-0,53	-2,00	4,00	1096,345				1,00	2,00	1096,81	
5+0.000			1095,21	2,00	1,00				1094,745	4,00	-2,00	1094,34	1095,200	1094,825	-0,49	-2,00	4,00	1094,745				1,00	2,00	1095,21	
6+0.000			1093,61	2,00	1,00				1093,145	4,00	-2,00	1093,08	1093,600	1093,225	-0,15	-1,07	4,00	1093,182				1,00	2,00	1093,64	
6+14.314	PC		1092,46	2,00	1,00				1092,000	4,00	-2,00	1092,09	1092,455	1092,080	0,01	0,00	4,00	1092,080				1,00	2,00	1092,54	
7+0.000		PCV	1091,99	2,00	1,00				1091,532	4,00	-2,33	1091,66	1092,000	1091,625	0,03	2,33	4,00	1091,718				1,00	2,00	1092,18	
7+10.000			1091,18	2,00	1,00				1090,723	4,00	-3,40	1091,07	1091,234	1090,859	0,21	3,40	4,00	1090,995				1,00	2,00	1091,46	
8+0.000	R=300,00m	PIV	1090,49	2,00	1,00				1090,025	4,00	-3,40	1090,47	1090,536	1090,161	0,31	3,40	4,00	1090,297				1,00	2,00	1090,76	
8+10.000			1089,85	2,00	1,00				1089,394	4,00	-3,40	1089,88	1089,905	1089,530	0,35	3,40	4,00	1089,666				1,00	2,00	1090,13	
9+0.000		PTV	1089,35	2,00	1,00				1088,886	4,00	-2,04	1089,59	1089,343	1088,968	0,63	2,04	4,00	1089,050				1,00	2,00	1089,51	
9+4.029	PT	i=-5,29%	1089,14	2,00	1,00				1088,675	4,00	-2,00	1088,85	1089,130	1088,755	0,09	1,36	4,00	1088,809				1,00	2,00	1089,27	
10+0.000		PCV	1088,29	2,00	1,00				1087,831	4,00	-2,00	1088,35	1088,286	1087,911	0,44	-1,36	4,00	1087,857				1,00	2,00	1088,32	
10+10.000			1087,80	2,00	1,00				1087,340	4,00	-2,00	1087,65	1087,795	1087,420	0,23	-2,00	4,00	1087,340				1,00	2,00	1087,80	
11+0.000			1087,39	2,00	1,00				1086,927	4,00	-2,00	1087,07	1087,382	1087,007	0,06	-2,00	4,00	1086,927				1,00	2,00	1087,39	
11+10.000		PIV	1087,05	2,00	1,00				1086,590	4,00	-2,00	1086,57	1087,045	1086,670	-0,10	-2,00	4,00	1086,590				1,00	2,00	1087,05	
12+0.000		Y=60,00m	1086,79	2,00	1,00				1086,330	4,00	-2,00	1085,74	1086,785	1086,410	-0,67	-2,00	4,00	1086,330				1,00	2,00	1086,79	
12+10.000			1086,61	2,00	1,00				1086,146	4,00	-2,00	1085,25	1086,601	1086,226	-0,98	-2,00	4,00	1086,146				1,00	2,00	1086,61	
13+0.000		PTV	1086,50	2,00	1,00				1086,039	4,00	-2,00	1084,20	1086,494	1086,119	-1,92	-2,00	4,00	1086,039				1,00	2,00	1086,50	
14+0.000		i=-0,69%	1086,36	2,00	1,00				1085,902	4,00	-2,00	1083,46	1086,357	1085,982	-2,52	-2,00	4,00	1085,902				1,00	2,00	1086,36	
15+0.000			1086,22	2,00	1,00				1085,764	4,00	-2,00	1083,26	1086,219	1085,844	-2,58	-2,00	4,00	1085,764				1,00	2,00	1086,22	
16+0.000			1086,09	2,00	1,00				1085,627	4,00	-2,00	1083,06	1086,082	1085,707	-2,65	-2,00	4,00	1085,627				1,00	2,00	1086,09	
16+19.780	PC		1086,07	2,00	1,00				1085,609	4,00	0,96	1082,89	1085,946	1085,571	-2,68	-2,00	4,00	1085,491				1,00	2,00	1085,95	
17+0.000			1086,07	2,00	1,00				1085,610	4,00	1,00	1082,90	1085,945	1085,570	-2,67	-2,00	4,00	1085,490				1,00	2,00	1085,95	
17+10.000			1086,06	2,00	1,00				1085,597	4,00	2,40	1083,03	1085,876	1085,501	-2,47	-2,40	4,00	1085,405				1,00	2,00	1085,87	
18+0.000			1085,99	2,00	1,00				1085,528	4,00	2,40	1082,44	1085,807	1085,432	-2,99	-2,40	4,00	1085,336				1,00	2,00	1085,80	
18+10.000	R=695,00m	PCV	1085,92	2,00	1,00				1085,460	4,00	2,40	1082,06	1085,739	1085,364	-3,30	-2,40	4,00	1085,268				1,00	2,00	1085,73	
19+0.000		PIV/Y=20,00	1085,87	2,00	1,00				1085,408	4,00	2,40	1081,64	1085,687	1085,312	-3,67	-2,40	4,00	1085,216				1,00	2,00	1085,68	

TERRACAP
Agencia de Desenvolvimento do Distrito Federal

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RA XXX - VICENTE PIRES - DF

SETOR HABITAVIONAL VICENTE PIRES

OAE - 03

DATA: jul/22 **ALINHAMENTO:** **VIA-VII-43**

ESTACAS	ELEMENTOS DO TRAÇADO		LADO ESQUERDO									EIXO				LADO DIREITO									OBSERVAÇÕES
			CALÇADA/CANTEIRO			Estacionamento			Bordo 1			Cota	Cota	Cota	Cota	Bordo 1			Estacionamento			CALÇADA/CANTEIRO			
	Horizontal	Vertical	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Cota	Afast.	I(%)	Terreno	GREIDE	TERRAP	Verm.	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	I(%)	Afast.	Cota	
19+10.000		PTV	1085,85	2,00	1,00				1085,391	4,00	2,40	1080,92	1085,670	1085,295	-4,37	-2,40	4,00	1085,199				1,00	2,00	1085,66	
20+0.000		i=0,00%	1085,85	2,00	1,00				1085,391	4,00	2,40	1080,23	1085,670	1085,295	-5,07	-2,40	4,00	1085,199				1,00	2,00	1085,66	
20+9.300			1085,85	2,00	1,00				1085,391	4,00	2,40	1080,03	1085,670	1085,295	-5,26	-2,40	4,00	1085,199				1,00	2,00	1085,66	INÍCIO DA PONTE
21+0.000			O A E - 0 3																						
29+0.000			O A E - 0 3																						
29+9.300	R=695,00m	i=0,00%	1085,85	2,00	1,00				1085,391	4,00	2,40	1083,42	1085,670	1085,295	-1,88	-2,40	4,00	1085,199				1,00	2,00	1085,66	FINAL DA PONTE
30+0.000		PCV	1085,85	2,00	1,00				1085,391	4,00	2,40	1085,07	1085,670	1085,295	-0,23	-2,40	4,00	1085,199				1,00	2,00	1085,66	
30+10.000			1085,89	2,00	1,00				1085,429	4,00	2,40	1085,13	1085,708	1085,333	-0,21	-2,40	4,00	1085,237				1,00	2,00	1085,70	
31+0.000			1086,01	2,00	1,00				1085,545	4,00	2,40	1085,69	1085,824	1085,449	0,24	-2,40	4,00	1085,353				1,00	2,00	1085,81	
31+10.000		PIV	1086,20	2,00	1,00				1085,737	4,00	2,40	1085,42	1086,016	1085,641	-0,22	-2,40	4,00	1085,545				1,00	2,00	1086,01	
32+0.000		Y=60,00m	1086,47	2,00	1,00				1086,005	4,00	2,40	1085,79	1086,284	1085,909	-0,12	-2,40	4,00	1085,813				1,00	2,00	1086,27	
32+10.000			1086,81	2,00	1,00				1086,351	4,00	2,40	1086,63	1086,630	1086,255	0,38	-1,43	4,00	1086,198				1,00	2,00	1086,66	
33+0.000		PTV	1087,21	2,00	1,00				1086,754	4,00	1,90	1087,61	1087,053	1086,678	0,93	0,22	4,00	1086,687				1,00	2,00	1087,15	
33+5.491	PCR	i=4,61%	1087,43	2,00	1,00				1086,969	4,00	0,96	1087,01	1087,306	1086,931	0,08	1,12	4,00	1086,976				1,00	2,00	1087,44	
33+10.000			1087,61	2,00	1,00				1087,146	4,00	0,19	1087,24	1087,513	1087,138	0,10	1,86	4,00	1087,212				1,00	2,00	1087,67	
34+0.000	R=500,00m		1087,95	2,00	1,00				1087,487	4,00	-2,80	1087,79	1087,974	1087,599	0,19	2,80	4,00	1087,711				1,00	2,00	1088,17	
34+10.000			1088,42	2,00	1,00				1087,956	4,00	-2,60	1088,61	1088,435	1088,060	0,55	2,60	4,00	1088,164				1,00	2,00	1088,62	
34+18.995	PT		1088,86	2,00	1,00				1088,395	4,00	-2,00	1089,21	1088,850	1088,475	0,74	1,12	4,00	1088,520				1,00	2,00	1088,98	
35+0.000			1088,90	2,00	1,00				1088,441	4,00	-2,00	1089,26	1088,896	1088,521	0,74	0,95	4,00	1088,559				1,00	2,00	1089,02	
36+0.000			1089,82	2,00	1,00				1089,363	4,00	-2,00	1090,35	1089,818	1089,443	0,90	-2,00	4,00	1089,363				1,00	2,00	1089,82	
37+0.000		PCV	1090,74	2,00	1,00				1090,284	4,00	-2,00	1090,90	1090,739	1090,364	0,54	-2,00	4,00	1090,284				1,00	2,00	1090,74	
37+10.000		PIV/Y=20,00	1091,19	2,00	1,00				1090,725	4,00	-2,00	1091,24	1091,180	1090,805	0,44	-2,00	4,00	1090,725				1,00	2,00	1091,19	
38+0.000		PTV	1091,59	2,00	1,00				1091,128	4,00	-2,00	1091,65	1091,583	1091,208	0,44	-2,00	4,00	1091,128				1,00	2,00	1091,59	
39+0.000		i=3,83%	1092,35	2,00	1,00				1091,893	4,00	-2,00	1092,45	1092,348	1091,973	0,48	-2,00	4,00	1091,893				1,00	2,00	1092,35	
40+0.000			1093,12	2,00	1,00				1092,658	4,00	-2,00	1093,18	1093,113	1092,738	0,44	-2,00	4,00	1092,658				1,00	2,00	1093,12	
41+0.000			1093,88	2,00	1,00				1093,423	4,00	-2,00	1093,76	1093,878	1093,503	0,26	-2,00	4,00	1093,423				1,00	2,00	1093,88	
42+0.000			1094,65	2,00	1,00				1094,188	4,00	-2,00	1094,48	1094,643	1094,268	0,21	-2,00	4,00	1094,188				1,00	2,00	1094,65	
43+0.000			1095,41	2,00	1,00				1094,954	4,00	-2,00	1096,46	1095,409	1095,034	1,42	-2,00	4,00	1094,954				1,00	2,00	1095,41	
44+0.000			1096,18	2,00	1,00				1095,719	4,00	-2,00	1096,03	1096,174	1095,799	0,23	-2,00	4,00	1095,719				1,00	2,00	1096,18	
45+0.000			1096,94	2,00	1,00				1096,484	4,00	-2,00	1096,66	1096,939	1096,564	0,10	-2,00	4,00	1096,484				1,00	2,00	1096,94	
46+0.000			1097,71	2,00	1,00				1097,249	4,00	-2,00	1097,60	1097,704	1097,329	0,28	-2,00	4,00	1097,249				1,00	2,00	1097,71	
46+12.167			1098,18	2,00	1,00				1097,715	4,00	-2,00	1098,04	1098,170	1097,795	0,24	-2,00	4,00	1097,715				1,00	2,00	1098,18	BORDO-ROTATÓRIA-02
46+14,681			CONCORDA COM A ROTATÓRIA-02													CONCORDA COM A ROTATÓRIA-02									