



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000378/2023-24

DADOS DA OBRA:

MONITORAMENTO DE RUÍDOS PARA AS OBRAS DO CORREDOR OESTE

DURAÇÃO DA OBRA : 14 MESES

VALOR PREÇO TOTAL DA OBRA: R\$ 198.313,50

ORÇAMENTO COM BASE EM PESQUISA DE PREÇO - SEM DESONERAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ORÇAMENTO:

JOÃO FELIPE BESSA FERREIRA

CREA: 27052/D - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000378/2023-24

DADOS DA OBRA:

MONITORAMENTO DE RUÍDOS PARA AS OBRAS DO CORREDOR OESTE

DURAÇÃO DA OBRA : 14 MESES

Encargos Sociais Horista:	110,69%
Encargos Sociais Mensalista:	70,40%
BDI (%):	21,22%
BDI - DIF. (%):	11,10%

RESUMO GERAL

ORÇAMENTO COM BASE EM PESQUISA DE PREÇO - SEM DESONERAÇÃO

RESUMO GERAL DE PREÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO TOTAL
1	MONITORAMENTO DE RUÍDOS DAS OBRAS DO CORREDOR OESTE	100,00%	R\$ 198.313,50
ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI		100,00%	R\$ 198.313,50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 001110-00000378/2023-24

DADOS DA OBRA:

MONITORAMENTO DE RUÍDOS PARA AS OBRAS DO CORREDOR OESTE

DURAÇÃO DA OBRA : 14 MESES

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,69%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,40%
BDI S/ DESONERAÇÃO: 21,22%
BDI S/ DESONERAÇÃO DIF.: 11,10%

ORÇAMENTO DETALHADO

ORÇAMENTO COM BASE EM PESQUISA DE PREÇO - SEM DESONERAÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total S/ BDI	Preço Total C/ BDI	OBSERVAÇÕES
1			MONITORAMENTO DE RUÍDOS DAS OBRAS DO CORREDOR OESTE						
1.1			MONITORAMENTO DE RUÍDOS DAS OBRAS DO CORREDOR OESTE						
1.1.1	COTAÇÃO	COT-MON. RUÍDOS	MONITORAMENTO DE RUÍDOS PARA AS OBRAS DO CORREDOR OESTE	UN	14,00	12.750,00	R\$ 178.500,00	R\$ 198.313,50	
						ITEM	R\$ 178.500,00	R\$ 198.313,50	
ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI							R\$ 178.500,00	R\$ 198.313,50	



GOVERNO DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Subsecretaria de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras
PROCESSO SEI Nº 00110-00000378/2023-24

DADOS DA OBRA:
MONITORAMENTO DE RUÍDOS PARA AS OBRAS DO CORREDOR OESTE
DURAÇÃO DA OBRA: 14 MESES

BDI DIF:

11,10%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	14 MESES														PREÇO C/ BDI (R\$)	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	MONITORAMENTO DE RUÍDOS PARA AS OBRAS DO CORREDOR OESTE	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	198.313,50	100,00%
	DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 14.165,25	R\$ 14.165,25	R\$ 14.165,25	R\$ 14.165,25	R\$ 14.165,25	R\$ 14.165,25	R\$ 14.165,25	R\$ 14.165,25	R\$ 14.165,25	R\$ 14.165,25	R\$ 14.165,25	R\$ 14.165,25	R\$ 14.165,25	R\$ 14.165,25		
	PERCENTUAL PARCIAL	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%			
	DESEMBOLSO TOTAL	R\$ 14.165,25	R\$ 28.330,50	R\$ 42.495,75	R\$ 56.661,00	R\$ 70.826,25	R\$ 84.991,50	R\$ 99.156,75	R\$ 113.322,00	R\$ 127.487,25	R\$ 141.652,50	R\$ 155.817,75	R\$ 169.983,00	R\$ 184.148,25	R\$ 198.313,50	R\$ 198.313,50	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO	7,14%	14,29%	21,43%	28,57%	35,71%	42,86%	50,00%	57,14%	64,29%	71,43%	78,57%	85,71%	92,86%	100,00%		

	MAPA DE COTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE RUIDOS DAS OBRAS DO CORREDOR OESTE	(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT
	MONITORAMENTO DE RUIDOS PARA AS OBRAS DO CORREDOR OESTE	
	Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019	

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES							ÍNDICES (*)			
	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C							
Razão Social:	SONORA ENGENHARIA	JAL PROJETOS DE ENGENHARIA E ACÚSTICA						I ₀ A	1.056,418	jan-23
Nome do Contato:	DR. SÉRGIO LUIZ GARAVELLI	EIRELI EPP						I ₀ B	1.056,418	jan-23
Email :	contato@sonoraengenharia.com.br	ENGº JOSÉ ALBERTO LOBO						I ₀ C	1.056,418	jan-23
Data da Cotação:	fevereiro, 2023	lolo_cunha@yahoo.com.br						I ₀ D		
Data Reajustada:	fevereiro, 2023	fevereiro, 2023						I ₀ E		
Telefone:	(61) 98402-3014	fevereiro, 2023						I ₀ F		
Frete:	CIF (Brasília / DF)	(61) 3376-0656						I _{base}	1.056,418	jan-23
		CIF (Brasília / DF)								

ORÇAMENTO COM BASE EM PESQUISA DE PREÇO	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		MÉDIA DAS PROPOSTAS	MEDIANA DAS PROPOSTAS	Valor Adotado	
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	MÉDIA	MEDIANA	R\$ (Base)	Fornecedor
1	COT-MON. RUIDOS	MONITORAMENTO DE RUIDOS PARA AS OBRAS DO CORREDOR OESTE	UN	R\$ 178.500,00	R\$ 178.500,00	R\$ 72.800,00	R\$ 72.800,00			R\$ 125.650,00	R\$ 125.650,00	178.500,00	A

OBS: foi adotado o maior valor entre as propostas devido à esta Unidade considerar que uma das propostas não atendeu aos requisitos para a boa execução do objeto.