
DATA: 22/05/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VALOR PREÇO TOTAL DA OBRA:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

DURAÇÃO DA OBRA : 6 MESES

R$ 4.197.266,91

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO

DADOS DA OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ORÇAMENTO:
WILLEMAN JOSÉ MACIEL CORNELIO ROSA

CREA: 30395/D - DF

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56

COM DESONERAÇÃO



82,01%
47,14%
24,85%
16,54%

ITEM % CUSTO TOTAL

1 9,08% R$ 380.906,87

2 12,31% R$ 516.500,58

3 7,68% R$ 322.416,88

4 57,92% R$ 2.430.915,62

5 11,71% R$ 491.642,46

6 1,31% R$ 54.884,50

100,00% R$ 4.197.266,91 ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI

Encargos Sociais Horista:
Encargos Sociais Mensalista:

BDI  (%):
BDI - DIF. (%);

TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)

PAVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

DEMOLIÇÕES

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO

MOBILIÁRIO URBANO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56

DADOS DA OBRA:

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

DURAÇÃO DA OBRA : 6 MESES

RESUMO GERAL

COM DESONERAÇÃO

RESUMO GERAL DE PREÇOS SIV E DRENAGEM



82,01%

47,14%

24,85%

16,54%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade  Preço Unitário Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1.1 SICRO-EQ E9665 CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW CHP 44,00                        394,34 R$ 17.351,08 R$ 21.662,82
1.1.2 SICRO-EQ E9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW CHP 44,00                        310,12 R$ 13.645,31 R$ 17.036,16
1.2 INSTALAÇÕES DA OBRA CANTEIRO CENTRAL

1.2.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 400,00                             0,34 R$ 136,00 R$ 169,79

1.2.2 SICRO-M 2003850-M LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ORIGEM; SICRO 2003850 M3 20,00                        199,63 R$ 3.992,60 R$ 4.984,76

1.2.3 SINAPI-M - JUN/2019 74209/1-M
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ORIGEM: 74209/1 M/SINAPI-
JUN/2019.

M2                                      22,50                        363,32 R$ 8.174,70 R$ 10.206,11

1.2.4 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2                                   246,00                        131,18 R$ 32.270,28 R$ 40.289,44

1.2.5 SINAPI-M - ABR/2016 85188-M
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, 
DIMENSÕES 1,0X2,0 M, INCLUSIVE CADEADO

UN                                        1,00                     1.023,36 R$ 1.023,36 R$ 1.277,66

1.2.6 SINAPI-M - ABR/2016 85189-M
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, DUAS FOLHAS, 
DIMENSOES 4,0X2,00 M, INCLUSIVE CADEADO

UN                                        2,00                     2.798,34 R$ 5.596,68 R$ 6.987,45

1.2.7 SINAPI 93585
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2                                        4,00                     1.351,79 R$ 5.407,16 R$ 6.750,83

1.2.8 SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES                                          6,00                     1.250,00 R$ 7.500,00 R$ 9.363,75

1.2.9 SINAPI 10778
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 
BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MES                                        12,00                     1.562,50 R$ 18.750,00 R$ 23.409,37

1.2.10 SINAPI 93211
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2                                      21,00                        609,34 R$ 12.796,14 R$ 15.975,98

1.2.11 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2                                      20,00                        956,11 R$ 19.122,20 R$ 23.874,06

1.2.12 SINAPI 93209
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2                                        6,00                        956,07 R$ 5.736,42 R$ 7.161,92

1.2.13 SINAPI 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO 
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2                                      25,00                        493,00 R$ 12.325,00 R$ 15.387,76

1.2.14 SINAPI 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2                                      25,00                        305,36 R$ 7.634,00 R$ 9.531,04

1.2.15 SINAPI 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

UN                                        1,00                     7.181,24 R$ 7.181,24 R$ 8.965,77

1.2.16 SINAPI 93243
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

UN                                        1,00                   11.136,97 R$ 11.136,97 R$ 13.904,50

1.2.17 SINAPI 98054
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

UN                                        1,00                     4.461,34 R$ 4.461,34 R$ 5.569,98

1.2.18 ORSE-M 09416-M
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE 
GALVANIZADO, INCLUSIVE  FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN                                        1,00                     3.117,53 R$ 3.117,53 R$ 3.892,23

1.2.19 SINAPI 101512
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 
CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020_PS

UN                                        1,00                     2.597,66 R$ 2.597,66 R$ 3.243,17

1.2.20 SINAPI 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN                                        5,00                        382,54 R$ 1.912,70 R$ 2.388,00

1.2.21 SINAPI-M - ABR/2016 73683-M
INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA ILUMINÇÃO E SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M, 
INCLUINDO LAMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M

UN                                      20,00                        107,76 R$ 2.155,20 R$ 2.690,76

1.2.22 SEINFRA-CE C1622-M
LIGAÇÃO PROVISORIA PARA ÁGUA EM OBRA, INCLUSIVE PEQUENAS OBRAS, 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA, (INSTALAÇÃO MÍNIMA)

UN                                        1,00                     2.208,00 R$ 2.208,00 R$ 2.756,68

1.2.23 SINAPI-M - ABR/2016 74253/1-M
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO 
E REATERRO

M                                   100,00                           29,61 R$ 2.961,00 R$ 3.696,80

1.2.24 SINAPI 97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 
(¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016

UN                                        1,00                        178,95 R$ 178,95 R$ 223,41

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO
COM DESONERAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56
DADOS DA OBRA:

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:

BDI C/ DESONERAÇÃO:

BDI C/ DESONERAÇÃO DIF.:

DURAÇÃO DA OBRA : 6 MESES

ORÇAMENTO CONSOLIDADO



1.3 BOTA-ESPERA

1.3.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 200,00                             0,34 R$ 68,00 R$ 84,89

1.3.2 SICRO-M 2003850-M LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ORIGEM; SICRO 2003850 M3 10,00                        199,63 R$ 1.996,30 R$ 2.492,38
1.4 CONSUMOS MENSAIS ESTIMADOS

1.4.1 PRÓPRIA CONS-ENERG-01 CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA- ESTIMADO MES 4,00                     2.097,89 R$ 8.391,56 R$ 10.476,86
1.4.2 PRÓPRIA CONS-AG-ESG-01 CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO - ESTIMADO MES                                        6,00                        775,17 R$ 4.651,02 R$ 5.806,79
1.5 DIVERSOS EQUIPAMENTOS

1.5.1 SINAPI 73417
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP 
DIURNO. AF_02/2016

CHP 88,00                        182,76 R$ 16.082,88 R$ 20.079,47

1.5.2 SINAPI 93428
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 
DIURNO. AF_03/2016

CHI 352,00                             7,25 R$ 2.552,00 R$ 3.186,17

1.5.3 SINAPI 6259
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 
CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 88,00                        240,21 R$ 21.138,48 R$ 26.391,39

1.5.4 SINAPI 6260
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 
CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 360,00                           50,91 R$ 18.327,60 R$ 22.882,00

1.6 RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE CANTEIRO DE OBRAS - PRINCIPAL

1.6.1 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2                                   379,00                             2,35 R$ 890,65 R$ 1.111,97

1.6.2 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3                                      11,88                           51,04 R$ 606,36 R$ 757,03

1.6.3 SICRO-M 4915669-M REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR (BRITAS/RACHÃO/BGS /CASCALHO) M3 30,00                             1,55 R$ 46,50 R$ 58,05

1.6.4 SICRO-M 4413942-M ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA ESPERA M3 90,00                             9,94 R$ 894,60 R$ 1.116,90
1.6.5 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 600,00                             1,86 R$ 1.116,00 R$ 1.393,32
1.6.6 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 600,00                             5,27 R$ 3.162,00 R$ 3.947,75
1.6.7 SINAPI 98521 APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 M2 600,00                             0,35 R$ 210,00 R$ 262,18
1.6.8 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 600,00                           14,69 R$ 8.814,00 R$ 11.004,27
1.7 CARGAS E TRANSPORTES

1.7.1 SINAPI 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3                                      40,08                             8,00 R$ 320,63 R$ 400,30

1.7.2 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.832,97                             1,91 R$ 5.410,97 R$ 6.755,59

1.7.3 SINAPI 100979
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 177,00                             5,88 R$ 1.040,76 R$ 1.299,38

ITEM R$ 305.091,82 R$ 380.906,89

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1 EQUIPE GERENCIAL TÉCNICA

2.1.1 SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                   19.117,10 R$ 114.702,60 R$ 143.206,19
2.1.2 SINAPI 100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                     2.859,61 R$ 17.157,66 R$ 21.421,33
2.1.3 SINAPI 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                     7.159,14 R$ 42.954,84 R$ 53.629,11
2.2 EQUIPE GERENCIAL ADMINISTRATIVA

2.2.1 SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                        6,00                     3.904,52 R$ 23.427,12 R$ 29.248,75
2.2.2 SINAPI-M 88326-M VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) MES                                      12,00                     4.268,13 R$ 51.217,56 R$ 63.945,12
2.2.3 SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                        6,00                     3.509,12 R$ 21.054,72 R$ 26.286,81
2.3 EQUIPE DE PRODUÇÃO

2.3.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                        6,00                     3.617,92 R$ 21.707,52 R$ 27.101,83
2.3.2 SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                        6,00                     5.121,61 R$ 30.729,66 R$ 38.365,98
2.4 EQUIPE DE TOPOGRAFIA

2.4.1 SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                        6,00                     3.485,30 R$ 20.911,80 R$ 26.108,38
2.4.2 SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                        6,00                     1.772,15 R$ 10.632,90 R$ 13.275,17
2.4.3 SICRO-EQ E9125 VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW CHP                                   264,00                           76,19 R$ 20.114,53 R$ 25.112,99
2.4.4 SICRO-EQ E9125 VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW CHI                                1.056,00                           37,01 R$ 39.086,04 R$ 48.798,92

ITEM R$ 413.696,95 R$ 516.500,58



3 DEMOLIÇÕES
3.1 LIMPEZA SUPERFICIAL

3.1.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 79,59                             2,86 R$ 227,63 R$ 284,19
3.2 DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO

3.2.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2                                1.387,02                           16,47 R$ 22.844,22 R$ 28.521,00

3.3 DEMOLIÇÃO PAVIMENTO INTERTRAVADO

3.3.1 ORSE-M 07989-M
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO INTERTRAVADO/PARALELEPIPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2 314,73                           13,22 R$ 4.160,73 R$ 5.194,67

3.4 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO

3.4.1 SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1.307,56                        115,81 R$ 151.428,52 R$ 189.058,51

3.5 DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS DE CONCRETO

3.5.1 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 53,40                        260,30 R$ 13.900,02 R$ 17.354,17

3.6 CARGAS E TRANSPORTES

3.6.1 SINAPI 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3                                1.883,95                             8,00 R$ 15.071,63 R$ 18.816,92

3.6.2 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 26.441,40                             1,91 R$ 50.503,07 R$ 63.053,08

3.6.3 SINAPI 100979
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 18,31                             5,88 R$ 107,64 R$ 134,38

ITEM R$ 258.243,46 R$ 322.416,92

4 PAVIMENTAÇÃO
4.1 MEIO FIO

4.1.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 3.443,75                           51,74 R$ 178.179,63 R$ 222.457,26

4.1.2 SINAPI-M 94278-M
ASSENTAMENTO  E FORNECIMENTO DE GUIA REBAIXADA (MEIO FIO REBAIXADA)  EM 
TRECHO RETO- CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA VIAS 
URBANAS

M 782,85                           45,27 R$ 35.439,62 R$ 44.246,36

4.1.3 SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 3.443,75                             1,55 R$ 5.337,81 R$ 6.664,25
4.2 CORDÃO DE CONCRETO

4.2.1 SINAPI-M 94279-M
CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) TRECHO RETO 
PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS PASSEIOS E PRAÇAS

M 1.170,37                           47,51 R$ 55.604,28 R$ 69.421,94

4.3 PISO NOVO EM CONCRETO - CALÇADAS E PASSEIOS

4.3.1 SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 11.848,14                             0,63 R$ 7.464,33 R$ 9.319,21

4.3.2 SICRO-M 2003850-M LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ORIGEM; SICRO 2003850 M3 277,40                        199,63 R$ 55.377,36 R$ 69.138,63

4.3.3 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 567,41                        242,74 R$ 137.733,10 R$ 171.959,77

4.3.4 SINAPI-JUL/2016 03.PISO.PASS.011/01-M
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) USINADO FCK 25 MPA, ACABAMENTO 
ESTAMPAD, NÃO ARMADO E=8 CM - ESTAMPADO PAVER

M2 1.797,17                        131,85 R$ 236.956,86 R$ 295.840,64

4.3.5 SINAPI-M 94991-M
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) USINADO FCK 25 MPA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL,  JUNTA SECA , NÃO ARMADO E=8 CM

M2 8.854,61                           56,19 R$ 497.540,54 R$ 621.179,35

4.3.6 SINAPI-M 94994-M1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO  COLORIDO C/ 4% 
PIGMENTO INORGÂNICO, (CIMENTO-362,66 KG/M3),USINADO,  FCK 25 MPA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL,  JUNTA SECA , NÃO ARMADO E=8 CM

M2 7.126,29                           84,35 R$ 601.102,56 R$ 750.476,54

4.3.7 SINAPI-M 94995-M
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) USINADO,  FCK 25 MPA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL,  JUNTA SECA , ARMADO E=8 CM

M2 126,26                           94,26 R$ 11.901,27 R$ 14.858,73



4.4 PISO PODOTÁTIL

4.4.1 SEINFRA-CE C4624-M
PISO PODOTÁTIL EXTERNO ALERTA (40X40X2,5) CM EM PMC (CONCRETO) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA  E=3 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 247,20                        181,51 R$ 44.869,27 R$ 56.019,28

4.4.2 SEINFRA-CE C4624-M1
PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL (40X40X2,5) CM EM PMC (CONCRETO) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA  E=3 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 182,56                        181,51 R$ 33.136,47 R$ 41.370,87

4.5 PISO EM CONCRETO ARMADO - PLATAFORMA FAIXA ELEVADA
4.5.1 SICRO-M 4011209-M REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M2 99,59                             1,09 R$ 108,55 R$ 135,52
4.5.2 SICRO-M 2003850-M LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ORIGEM; SICRO 2003850 M3 4,98                        199,63 R$ 994,06 R$ 1.241,08

4.5.3 SINAPI 97104
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, 
ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022

M2 99,59                        127,48 R$ 12.695,73 R$ 15.850,62

4.6 LIMPEZA DE SUPERFICIES
4.6.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 18.433,68                             1,77 R$ 32.627,61 R$ 40.735,57

ITEM R$ 1.947.069,05 R$ 2.430.915,62

5 MOBILIÁRIO URBANO
5.1 EQUIPAMENTOS

5.1.1 SINAPI-NOV/2021 03.URBA.MOBI.004/01-M
INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 30 CM X 
60 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 322,00                        297,74 R$ 95.872,28 R$ 119.696,54

5.1.2 ORSE-M 03727-M
BATE RODAS DE RESINA (48X17X9) CM OU SIMILAR COLADO - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

UN 242,00                        108,74 R$ 26.315,08 R$ 32.854,37

5.1.3 SCO-RJ 80.05.0150-M
DEFENSA METALICA P/A PROTEÇÃO DE PEDESTRES CONF. PROJETO (295x75) CM C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA

M2 625,07                        434,51 R$ 271.599,17 R$ 339.091,55

ITEM R$ 393.786,53 R$ 491.642,46

6 TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)
6.1 DEMOLIÇÕES DIVERSAS E LIMPEZAS DE TERRENO

6.1.1 URE -JAN/2023 1A
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 
LIMPEZA DE TERRENO

T 3.764,37                                                         14,58 R$ 54.884,51 R$ 54.884,51

ITEM R$ 54.884,51 R$ 54.884,51

R$ 3.372.772,33 R$ 4.197.266,91

1 Distância até a Novacap, km:_______________________________________________ 14,200                       
2 Distância até o Bota-fora estrutural URE, km: ______________________________________________ 13,900                       
3 Distância Bota-Espera Joquei, km: ______________________________________________ -                             
4 Distância Tombamento Lateral, Km : ______________________________________________ -                             
5 Distância Pedreira CIPLAN, km: ___________________________________________ -                             
6 Distância Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: ___________________________________________ -                             
7 Distância Canteiro da Obra (km):_______________________________________________ 0,200                         
8 Distância até o Bota-fora 3º Distrito DR, km: ______________________________________________ -                             
9 Peso Específico da brita:___________________________________________________ 1,500                         
10 Peso esp. demol do pavimento(t/m³) =________________________________________ 1,800                         
11 Peso espec asfalto (t/m³) =_________________________________________________ 2,400                         
12 Peso espec concreto simples (t/m3):_______________________________________________ 2,400                         
13 Peso espec concreto armado (t/m3):_______________________________________________ 2,500                         
14 Peso espec. Material solto 1ª  e 2ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,400                         
15 Peso espec. Material Rocha Fragmentada 3ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,500                         
16 Peso espec. Material betuminosos (t/m3):_______________________________________________ 2,400                         
17 Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3):_______________________________________________ 1,300                         
18 Peso espec. entulho (t/m3):_______________________________________________ 1,500                         
19 Peso espec. Solo Mole(t/m3):_______________________________________________ 1,800                         
20 Peso espec. Cascalho Natural(t/m3):_______________________________________________ 1,550                         
21 Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =_________________________________________ 0,00130                     
22 Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) =_________________________________________ 0,00050                     
23 Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m³) =______________________________________ 0,06000                     
24 Empolamento bota-fora vegetação:___________________________________________________ 1,150                         
25 Empolamento BRITA E RACHÃO:___________________________________________________ 1,300                         
26 Empolamento Entulho:___________________________________________________ 1,300                         
27 Empolamento da areia:___________________________________________________ 1,000                         
28 Coeficiente de empolamento do solo:_________________________________________ 1,250                         
29 Empolamento BGS/ Cascalho____________________________________________________ 1,400                         

  OBS.: OS COEFICIENTES DE EMPOLAMENTO E CONTRAÇÃO DO SOLO DEVERÃO SER CONFERIDOS DURANTE A OBRA 
            PARA DIMENSIONAMENTO DOS VOLUMES E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS.

Parâmetros  do orçamento 

 ORÇAMENTO  PREÇO TOTAL COM BDI



82,01%
47,14%
24,85%
16,54%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade  Preço Unitário Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI OBSERVAÇÕES
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1.1 SICRO-EQ E9665 CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW CHP 44,00                        394,34 R$ 17.351,08 R$ 21.662,82
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24.  
(Cálculo Orçamento)

1.1.2 SICRO-EQ E9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW CHP 44,00                        310,12 R$ 13.645,31 R$ 17.036,16
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24.  
(Cálculo Orçamento)

1.2 INSTALAÇÕES DA OBRA CANTEIRO CENTRAL

1.2.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 400,00                            0,34 R$ 136,00 R$ 169,79
Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo).  (Cálculo 
Orçamento)

1.2.2 SINAPI 100979
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 92,00                            5,88 R$ 540,96 R$ 675,38
Volume (Área Limpeza x e= 20 cm) x empolamento vegetação 1,15  
(Cálculo Orçamento)

1.2.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.278,80                            1,91 R$ 2.442,51 R$ 3.049,47 Carga x Bota-fora URE  (Cálculo Orçamento)

1.2.4 SICRO-M 2003850-M LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ORIGEM; SICRO 2003850 M3 20,00                        199,63 R$ 3.992,60 R$ 4.984,76
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24 Área 
Canteiro 800 m2 e=5 cm  (Cálculo Orçamento)

1.2.5 SINAPI-M - JUN/2019 74209/1-M PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ORIGEM: 74209/1 M/SINAPI-JUN/2019. M2                                     22,50                        363,32 R$ 8.174,70 R$ 10.206,11
Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo)  (Cálculo 
Orçamento)

1.2.6 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2                                   246,00                        131,18 R$ 32.270,28 R$ 40.289,44
Seguindo Padrão GDF - Canteiro Tamanho lote (20x20) m  H=2,2 M  176  m2  BOTA-
ESPERA (20X10)M 40X2,20 = 88 - 2 Portões (4x2) e (1x2) M = (176+88-18)  T= 246 M2

1.2.7 SINAPI-M - ABR/2016 85188-M
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSÕES 
1,0X2,0 M, INCLUSIVE CADEADO

UN                                       1,00                     1.023,36 R$ 1.023,36 R$ 1.277,66
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24  
(Cálculo Orçamento)

1.2.8 SINAPI-M - ABR/2016 85189-M
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, DUAS FOLHAS, DIMENSOES 
4,0X2,00 M, INCLUSIVE CADEADO

UN                                       2,00                     2.798,34 R$ 5.596,68 R$ 6.987,45
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24  
(Cálculo Orçamento)

1.2.9 SINAPI 93585
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2                                       4,00                     1.351,79 R$ 5.407,16 R$ 6.750,83
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24  
(Cálculo Orçamento)

1.2.10 SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES                                         6,00                     1.250,00 R$ 7.500,00 R$ 9.363,75
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24 - 1 unid 
ESCRITORIO CENTRAL  (Cálculo Orçamento)

1.2.11 SINAPI 10778
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MES                                       12,00                     1.562,50 R$ 18.750,00 R$ 23.409,37
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24 - 2 unid- 
VESTIARIO E BANHEIROS

1.2.12 SINAPI 93211
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2                                     21,00                        609,34 R$ 12.796,14 R$ 15.975,98
Modificada seguindo  Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. 
NR-18 E NR-24 REFEITÓRIO E AREA DE LAZER  (Cálculo 
Orçamento)

1.2.13 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2                                     20,00                        956,11 R$ 19.122,20 R$ 23.874,06
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24  
(Cálculo Orçamento)

1.2.14 SINAPI 93209
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2                                       6,00                        956,07 R$ 5.736,42 R$ 7.161,92
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24 - 
ALMOXARIFADO  (Cálculo Orçamento)

1.2.15 SINAPI 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2                                     25,00                        493,00 R$ 12.325,00 R$ 15.387,76
Modificada seguindo  Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. 
NR-18 E NR-24  (Cálculo Orçamento)

1.2.16 SINAPI 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2                                     25,00                        305,36 R$ 7.634,00 R$ 9.531,04
Modificada seguindo  Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. 
NR-18 E NR-24  (Cálculo Orçamento)

1.2.17 SINAPI 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

UN                                       1,00                     7.181,24 R$ 7.181,24 R$ 8.965,77
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24  
(Cálculo Orçamento)

1.2.18 SINAPI 93243
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

UN                                       1,00                   11.136,97 R$ 11.136,97 R$ 13.904,50
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24  
(Cálculo Orçamento)

1.2.19 SINAPI 98054
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 
M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

UN                                       1,00                     4.461,34 R$ 4.461,34 R$ 5.569,98
Modificada seguindo  Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. 
NR-18 E NR-24  (Cálculo Orçamento)

1.2.20 ORSE-M 09416-M
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE 
GALVANIZADO, INCLUSIVE  FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN                                       1,00                     3.117,53 R$ 3.117,53 R$ 3.892,23
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24  
(Cálculo Orçamento)

1.2.21 SINAPI 101512
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 
35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN                                       1,00                     2.597,66 R$ 2.597,66 R$ 3.243,17
Modificada seguindo  Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. 
NR-18 E NR-24  (Cálculo Orçamento)

1.2.22 SINAPI 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN                                       5,00                        382,54 R$ 1.912,70 R$ 2.388,00
Modificada seguindo  Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. 
NR-18 E NR-24  (Cálculo Orçamento)

1.2.23 SINAPI-M - ABR/2016 73683-M
INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA ILUMINÇÃO E SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M, INCLUINDO 
LAMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M

UN                                     20,00                        107,76 R$ 2.155,20 R$ 2.690,76
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24  
(Cálculo Orçamento)

1.2.24 SEINFRA-CE C1622-M
LIGAÇÃO PROVISORIA PARA ÁGUA EM OBRA, INCLUSIVE PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO 
SANITÁRIA, (INSTALAÇÃO MÍNIMA)

UN                                       1,00                     2.208,00 R$ 2.208,00 R$ 2.756,68
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24  
(Cálculo Orçamento)

1.2.25 SINAPI-M - ABR/2016 74253/1-M
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

M                                   100,00                          29,61 R$ 2.961,00 R$ 3.696,80
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24  
(Cálculo Orçamento)

1.2.26 SINAPI 97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ), 
PARA 1 MEDIDOR   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN                                       1,00                        178,95 R$ 178,95 R$ 223,41
Modificada seguindo  Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. 
NR-18 E NR-24  (Cálculo Orçamento)

1.3 BOTA-ESPERA

1.3.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 200,00                            0,34 R$ 68,00 R$ 84,89
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24 Área 
Bota-Espera 600 m2  (Cálculo Orçamento)

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56
DADOS DA OBRA:

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO
COM DESONERAÇÃO

DURAÇÃO DA OBRA : 6 MESES

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:

BDI C/ DESONERAÇÃO:
BDI C/ DESONERAÇÃO DIF.:

ORÇAMENTO DETALHADO



82,01%
47,14%
24,85%
16,54%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade  Preço Unitário Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI OBSERVAÇÕES

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56
DADOS DA OBRA:

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO
COM DESONERAÇÃO

DURAÇÃO DA OBRA : 6 MESES

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:

BDI C/ DESONERAÇÃO:
BDI C/ DESONERAÇÃO DIF.:

ORÇAMENTO DETALHADO

1.3.2 SINAPI 100979
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 46,00                            5,88 R$ 270,48 R$ 337,69
Volume (Área Limpeza x e= 20 cm) x empolamento vegetação 1,25  
(Cálculo Orçamento)

1.3.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 447,58                            1,91 R$ 854,88 R$ 1.067,31 Carga x Bota-fora URE  (Cálculo Orçamento)

1.3.5 SICRO-M 2003850-M LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ORIGEM; SICRO 2003850 M3 10,00                        199,63 R$ 1.996,30 R$ 2.492,38
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24 Área 
BOTA-ESPERA 200 m2 e=5 cm  (Cálculo Orçamento)

1.4 CONSUMOS MENSAIS ESTIMADOS

1.4.1 PRÓPRIA CONS-ENERG-01 CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA- ESTIMADO MES 4,00                     2.097,89 R$ 8.391,56 R$ 10.476,86
ESTIMADO (canteiro 30 pessoas) uso de 2 meses de gerador  (Cálculo 
Orçamento)

1.4.2 PRÓPRIA CONS-AG-ESG-01 CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO - ESTIMADO MES                                       6,00                        775,17 R$ 4.651,02 R$ 5.806,79 ESTIMADO (canteiro 50 pessoas)  (Cálculo Orçamento)
1.5 DIVERSOS EQUIPAMENTOS

1.5.1 SINAPI 73417
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. 
AF_02/2016

CHP 88,00                        182,76 R$ 16.082,88 R$ 20.079,47 Estimativo 44 hs /Mês (Produtivo)x 2 mês  (Cálculo Orçamento)

1.5.2 SINAPI 93428
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 352,00                            7,25 R$ 2.552,00 R$ 3.186,17 Estimativo 176 hs /Mês (Improdutivo)x 2 mês  (Cálculo Orçamento)

1.5.3 SINAPI 6259
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 
CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 88,00                        240,21 R$ 21.138,48 R$ 26.391,39

Caminhão pipa, considerado 2 horas por dia, 5x por semana , MÊS 22 
dias x 2hs x 5 MESES/ano = sendo 6 meses de obra consideraremos 2 
meses  de Seca (Cálculo Orçamento)- Produtivo.MEMORANDO Nº 
492/2022 - SUAPS (94111952) / ESTIMATIVA ATÉ QUE SE TENHAM 
DADOS PRECISOS DA SUAPS

1.5.4 SINAPI 6260
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 
CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 360,00                          50,91 R$ 18.327,60 R$ 22.882,00

Caminhão pipa, considerado 4 horas por mês x  MÊS 30 dias x 6hs x 5 
MESES/ano = sendo 6 meses de obra consideraremos 2 meses  de 
Seca (Cálculo Orçamento)- Improdutivo MEMORANDO Nº 492/2022 - 
SUAPS (94111952) / ESTIMATIVA ATÉ QUE SE TENHAM DADOS 
PRECISOS DA SUAPS

1.6 RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE CANTEIRO DE OBRAS - PRINCIPAL

1.6.1 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2                                   379,00                            2,35 R$ 890,65 R$ 1.111,97

Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24. 
Inclusive Tapume (264 m2), Guarita (8x2,50 m2) = 20 m2, Central de 
Formas , Armação  e Depósito (20+14+4)x2,5 = 95m2 total = 379 m2 x 
0,05 m = 18,95 m3

1.6.2 SINAPI 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3                                     24,64                            8,00 R$ 197,08 R$ 246,05 Àrea  de demolição *0,05* Empolamento 1,30  (Cálculo Orçamento)

1.6.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                                   349,82                            1,91 R$ 668,15 R$ 834,18 Carga x Bota-fora NOVACAP  (Cálculo Orçamento)

1.6.4 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3                                     11,88                          51,04 R$ 606,36 R$ 757,03
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24. 
Alvenaria - Refeitorio  e Almoxarifado (9x2+3x3)x2,2*0,20 = 11,88 m3

1.6.5 SINAPI 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3                                     15,44                            8,00 R$ 123,55 R$ 154,25 Volume  de demolição * Empolamento 1,30  (Cálculo Orçamento)

1.6.6 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 214,67                            1,91 R$ 410,02 R$ 511,91 Carga x Bota-fora URE  (Cálculo Orçamento)

1.6.7 SICRO-M 4915669-M REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR (BRITAS/RACHÃO/BGS /CASCALHO) M3 30,00                            1,55 R$ 46,50 R$ 58,05
Área Canteiro de Recuperação  1200 m2 - e= 5 cm  (Cálculo 
Orçamento)

1.6.8 SINAPI 100979
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 39,00                            5,88 R$ 229,32 R$ 286,30 Volume  x empolamento Brita 1,30  (Cálculo Orçamento)

1.6.9 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 542,10                            1,91 R$ 1.035,41 R$ 1.292,71 Carga x Bota-fora URE  (Cálculo Orçamento)

1.6.10 SICRO-M 4413942-M ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA ESPERA M3 90,00                            9,94 R$ 894,60 R$ 1.116,90
Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo) E= 15 cm - 
RECUPERAÇÃO DE CANTEIRO  (Cálculo Orçamento)

1.6.11 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 600,00                            1,86 R$ 1.116,00 R$ 1.393,32
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24  
(Cálculo Orçamento)

1.6.12 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 600,00                            5,27 R$ 3.162,00 R$ 3.947,75
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24  
(Cálculo Orçamento)

1.6.13 SINAPI 98521 APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 M2 600,00                            0,35 R$ 210,00 R$ 262,18
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24  
(Cálculo Orçamento)

1.6.14 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 600,00                          14,69 R$ 8.814,00 R$ 11.004,27
Dimensionamento de Canteiro de Obras CONF. NR-18 E NR-24 - 
RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO  (Cálculo Orçamento)

ITEM R$ 305.091,82 R$ 380.906,87

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1 EQUIPE GERENCIAL TÉCNICA

2.1.1 SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                   19.117,10 R$ 114.702,60 R$ 143.206,19 Permanência 1 Profissional  periodo integral.  (Cálculo Orçamento)
2.1.2 SINAPI 100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                     2.859,61 R$ 17.157,66 R$ 21.421,33 Permanência 1 Profissional  periodo integral.  (Cálculo Orçamento)
2.1.3 SINAPI 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                     7.159,14 R$ 42.954,84 R$ 53.629,11 Permanência 1 Profissional  periodo integral.  (Cálculo Orçamento)
2.2 EQUIPE GERENCIAL ADMINISTRATIVA

2.2.1 SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                       6,00                     3.904,52 R$ 23.427,12 R$ 29.248,75 Permanência 1 Profissional  periodo integral.  (Cálculo Orçamento)
2.2.2 SINAPI-M 88326-M VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) MES                                     12,00                     4.268,13 R$ 51.217,56 R$ 63.945,12 Permanência 2 Profissionais  periodo integral.  (Cálculo Orçamento)
2.2.3 SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                       6,00                     3.509,12 R$ 21.054,72 R$ 26.286,81 Permanência 1 Profissional  periodo integral.  (Cálculo Orçamento)
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2.3 EQUIPE DE PRODUÇÃO
2.3.1 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                       6,00                     3.617,92 R$ 21.707,52 R$ 27.101,83 Permanência 1 Profissional  periodo integral.  (Cálculo Orçamento)
2.3.2 SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                       6,00                     5.121,61 R$ 30.729,66 R$ 38.365,98 Permanência 1 Profissional  periodo integral.  (Cálculo Orçamento)
2.4 EQUIPE DE TOPOGRAFIA

2.4.1 SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                       6,00                     3.485,30 R$ 20.911,80 R$ 26.108,38 Permanência 1 Profissional  periodo integral.  (Cálculo Orçamento)
2.4.2 SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                                       6,00                     1.772,15 R$ 10.632,90 R$ 13.275,17 Permanência 1 Profissional  periodo integral.  (Cálculo Orçamento)
2.4.3 SICRO-EQ E9125 VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW CHP                                   264,00                          76,19 R$ 20.114,53 R$ 25.112,99 Estimativo 44 hs /Mês (Produtivo)  (Cálculo Orçamento)
2.4.4 SICRO-EQ E9125 VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW CHI                                1.056,00                          37,01 R$ 39.086,04 R$ 48.798,92 Estimativo 176 hs /Mês (Improdutivo) (Cálculo Orçamento)

ITEM R$ 413.696,95 R$ 516.500,58

3 DEMOLIÇÕES
3.1 LIMPEZA SUPERFICIAL

3.1.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 79,59                            2,86 R$ 227,63 R$ 284,19 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo). 

3.1.2 SINAPI 100979
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 18,31                            5,88 R$ 107,64 R$ 134,38
Volume (Área Limpeza x e= 20 cm) x empolamento vegetação 1,15  
(Cálculo Orçamento)

3.1.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 254,45                            1,91 R$ 486,00 R$ 606,76 Carga x Bota-fora URE  (Cálculo Orçamento)

3.2 DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO

3.2.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2                                1.387,02                          16,47 R$ 22.844,22 R$ 28.521,00 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo). 

3.2.2 SINAPI 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3                                     90,16                            8,00 R$ 721,25 R$ 900,48 Volume  e= 5  cm) x empolamento entulho 1,30   (Cálculo Orçamento)

3.2.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.253,17                            1,91 R$ 2.393,56 R$ 2.988,35 Carga x Bota-fora URE  (Cálculo Orçamento)

3.3 DEMOLIÇÃO PAVIMENTO INTERTRAVADO

3.3.1 ORSE-M 07989-M DEMOLIÇÃO PAVIMENTO INTERTRAVADO/PARALELEPIPEDO SEM REAPROVEITAMENTO M2 314,73                          13,22 R$ 4.160,73 R$ 5.194,67 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo) E= 6 cm

3.3.2 SINAPI 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3                                     24,55                            8,00 R$ 196,39 R$ 245,19 Volume E= 6  cm) x empolamento entulho 1,30   (Cálculo Orçamento)

3.3.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 341,23                            1,91 R$ 651,75 R$ 813,70 Carga x Bota-fora URE  (Cálculo Orçamento)

3.4 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO

3.4.1 SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1.307,56                        115,81 R$ 151.428,52 R$ 189.058,51 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo) E= 13 CM

3.4.2 SINAPI 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3                                1.699,83                            8,00 R$ 13.598,62 R$ 16.977,88
Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo) EMPOLAMENTO 
1,30  (Cálculo Orçamento)

3.4.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 23.627,61                            1,91 R$ 45.128,73 R$ 56.343,22 Carga x Bota-fora URE  (Cálculo Orçamento)

3.5 DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS DE CONCRETO

3.5.1 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 53,40                        260,30 R$ 13.900,02 R$ 17.354,17 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo)

3.5.2 SINAPI 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3                                     69,42                            8,00 R$ 555,36 R$ 693,36
Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo) EMPOLAMENTO 
1,30  (Cálculo Orçamento)

3.5.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 964,94                            1,91 R$ 1.843,03 R$ 2.301,02 Carga x Bota-fora URE  (Cálculo Orçamento)

ITEM R$ 258.243,46 R$ 322.416,88
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4 PAVIMENTAÇÃO
4.1 MEIO FIO

4.1.1 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 3.443,75                          51,74 R$ 178.179,63 R$ 222.457,26 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo)

4.2.1 SINAPI-M 94278-M
ASSENTAMENTO  E FORNECIMENTO DE GUIA REBAIXADA (MEIO FIO REBAIXADA)  EM 
TRECHO RETO- CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA VIAS URBANAS

M 782,85                          45,27 R$ 35.439,62 R$ 44.246,36 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo).

4.1.2 SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 3.443,75                            1,55 R$ 5.337,81 R$ 6.664,25 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo)
4.2 CORDÃO DE CONCRETO

4.2.1 SINAPI-M 94279-M
CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO 
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) TRECHO RETO PARA DELIMITAÇÃO DE 
JARDINS PASSEIOS E PRAÇAS

M 1.170,37                          47,51 R$ 55.604,28 R$ 69.421,94 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo).

4.3 PISO NOVO EM CONCRETO - CALÇADAS E PASSEIOS

4.3.1 SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2021

M2 11.848,14                            0,63 R$ 7.464,33 R$ 9.319,21 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo)

4.3.2 SICRO-M 2003850-M LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ORIGEM; SICRO 2003850 M3 277,40                        199,63 R$ 55.377,36 R$ 69.138,63
Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo). E= 20 CM ÁREA 
= 1387,00

4.3.3 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 567,41                        242,74 R$ 137.733,10 R$ 171.959,77 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo) E= 5 CM

4.3.4 SINAPI-JUL/2016 03.PISO.PASS.011/01-M
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) USINADO FCK 25 MPA, ACABAMENTO ESTAMPAD, 
NÃO ARMADO E=8 CM - ESTAMPADO PAVER

M2 1.797,17                        131,85 R$ 236.956,86 R$ 295.840,64 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo).

4.3.5 SINAPI-M 94991-M
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) USINADO FCK 25 MPA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL,  JUNTA SECA , NÃO ARMADO E=8 CM

M2 8.854,61                          56,19 R$ 497.540,54 R$ 621.179,35 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo).

4.3.6 SINAPI-M 94994-M1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO  COLORIDO C/ 4% PIGMENTO 
INORGÂNICO, (CIMENTO-362,66 KG/M3),USINADO,  FCK 25 MPA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL,  JUNTA SECA , NÃO ARMADO E=8 CM

M2 7.126,29                          84,35 R$ 601.102,56 R$ 750.476,54 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo).

4.3.7 SINAPI-M 94995-M
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) USINADO,  FCK 25 MPA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL,  JUNTA SECA , ARMADO E=8 CM

M2 126,26                          94,26 R$ 11.901,27 R$ 14.858,73 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo).

4.4 PISO PODOTÁTIL

4.4.1 SEINFRA-CE C4624-M
PISO PODOTÁTIL EXTERNO ALERTA (40X40X2,5) CM EM PMC (CONCRETO) ASSENTADO 
COM ARGAMASSA  E=3 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 247,20                        181,51 R$ 44.869,27 R$ 56.019,28 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo).

4.4.2 SEINFRA-CE C4624-M1
PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL (40X40X2,5) CM EM PMC (CONCRETO) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA  E=3 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 182,56                        181,51 R$ 33.136,47 R$ 41.370,87 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo).

4.5 PISO EM CONCRETO ARMADO - PLATAFORMA FAIXA ELEVADA
4.5.1 SICRO-M 4011209-M REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M2 99,59                            1,09 R$ 108,55 R$ 135,52 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo).
4.5.2 SICRO-M 2003850-M LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ORIGEM; SICRO 2003850 M3 4,98                        199,63 R$ 994,06 R$ 1.241,08 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo). E= 5 CM

4.5.3 SINAPI 97104
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 
15,0 CM. AF_04/2022

M2 99,59                        127,48 R$ 12.695,73 R$ 15.850,62 Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas. Reaproveitamento de solo 

4.6 LIMPEZA DE SUPERFICIES
4.6.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 18.433,68                            1,77 R$ 32.627,61 R$ 40.735,57 Conforme Quantitativo Validado pelos projetistas. Reaproveitamento de solo 

ITEM R$ 1.947.069,05 R$ 2.430.915,62

5 MOBILIÁRIO URBANO
5.1 EQUIPAMENTOS

5.1.1 SINAPI-NOV/2021 03.URBA.MOBI.004/01-M
INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 30 CM X 60 CM, 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 322,00                        297,74 R$ 95.872,28 R$ 119.696,54 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo).

5.1.2 ORSE-M 03727-M
BATE RODAS DE RESINA (48X17X9) CM OU SIMILAR COLADO - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

UN 242,00                        108,74 R$ 26.315,08 R$ 32.854,37 Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo).

5.1.3 SCO-RJ 80.05.0150-M
DEFENSA METALICA P/A PROTEÇÃO DE PEDESTRES CONF. PROJETO (295x75) CM C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA

M2 625,07                        434,51 R$ 271.599,17 R$ 339.091,55
Conforme Planilha/Memória de Quantitativos (Anexo). DEFENSA 
(395X75)CM - 833,43 ML  H= 75 CM t= 833,43x0,75 = 625,07 m2

ITEM R$ 393.786,53 R$ 491.642,46
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade  Preço Unitário Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI OBSERVAÇÕES

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56
DADOS DA OBRA:

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO
COM DESONERAÇÃO

DURAÇÃO DA OBRA : 6 MESES

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:

BDI C/ DESONERAÇÃO:
BDI C/ DESONERAÇÃO DIF.:

ORÇAMENTO DETALHADO

6 TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI)
6.1 LIMPEZA DE TERRENO

6.1.1 URE -JAN/2023 1A
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 
LIMPEZA DE TERRENO

T 203,20                          14,58 R$ 2.962,66 R$ 2.962,65 Cargax peso especifico do Vegetação seca (1,3 t/m3)

6.2 REMOÇÃO CAMADA GRANULAR

6.2.1 URE -JAN/2023 1A
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 
LIMPEZA DE TERRENO

T 58,50                          14,58 R$ 852,93 R$ 852,93 Cargax peso especifico do entulho (1,50 t/m3)

6.3 DEMOLIÇÕES DIVERSAS (ENTULHOS)

6.3.1 URE -JAN/2023 1A
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 
LIMPEZA DE TERRENO

T 59,99                          14,58 R$ 874,65 R$ 874,65 Cargax peso especifico do entulho (1,5 t/m3)

6.4 DEMOLIÇÕES DE CONCRETO ARMADO

6.4.1 URE -JAN/2023 1A
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 
LIMPEZA DE TERRENO

T 166,61                          14,58 R$ 2.429,17 R$ 2.429,17 Cargax peso especifico do entulho (2,4 t/m3)

6.5 DEMOLIÇÕES DE PISO DE CONCRETO

6.5.1 URE -JAN/2023 1A
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 
LIMPEZA DE TERRENO

T 3.059,69                          14,58 R$ 44.610,28 R$ 44.610,28 Cargax peso especifico do entulho (1,8 t/m3)

6.6 DEMOLIÇÕES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

6.6.1 URE -JAN/2023 1A
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 
LIMPEZA DE TERRENO

T 216,38                          14,58 R$ 3.154,82 R$ 3.154,82 Cargax peso especifico do entulho (2,4 t/m3)

ITEM R$ 54.884,51 R$ 54.884,50

R$ 3.372.772,33 R$ 4.197.266,91

1 Distância até a Novacap, km:_______________________________________________ 14,200                        
2 Distância até o Bota-fora estrutural URE, km: ______________________________________________ 13,900                        
3 Distância Bota-Espera Joquei, km: ______________________________________________ -                              
4 Distância Tombamento Lateral, Km : ______________________________________________ -                              
5 Distância Pedreira CIPLAN, km: ___________________________________________
6 Distância Pedreira EXCEDENTE CIPLAN, km: ___________________________________________
7 Distância Canteiro da Obra (km):_______________________________________________ 0,200                          
8 Distância até o Bota-fora 3º Distrito DR, km: ______________________________________________ -                              
9 Peso Específico da brita, pedra de mão e rachão___________________________________________________ 1,500                          

10 Peso esp. demol do pavimento(t/m³) =________________________________________ 1,800                          
11 Peso espec asfalto (t/m³) =_________________________________________________ 2,400                          
12 Peso espec concreto simples (t/m3):_______________________________________________ 2,400                          
13 Peso espec concreto armado (t/m3):_______________________________________________ 2,500                          
14 Peso espec. Material solto 1ª  e 2ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,400                          
15 Peso espec. Material Rocha Fragmentada 3ª Categoria (t/m3):_______________________________________________ 1,500                          
16 Peso espec. Material betuminosos (t/m3):_______________________________________________ 2,400                          
17 Peso espec. Terra Vegetal Seca (t/m3):_______________________________________________ 1,300                          
18 Peso espec. entulho (t/m3):_______________________________________________ 1,500                          
19 Peso espec. Solo Mole(t/m3):_______________________________________________ 1,800                          
20 Peso espec. Cascalho Natural(t/m3):_______________________________________________ 1,550                          
21 Taxa de consumo do CM-30/EAI (t/m2) =_________________________________________ 0,00130                      
22 Taxa de consumo do RR-1C (t/m2) =_________________________________________ 0,00050                      
23 Taxa de consumo do CAP 50/70 (t/m³) =______________________________________ 0,06000                      
24 Empolamento bota-fora vegetação:___________________________________________________ 1,150                          
25 Empolamento BRITA E RACHÃO:___________________________________________________ 1,300                          
26 Empolamento Entulho:___________________________________________________ 1,300                          
27 Empolamento da areia:___________________________________________________ 1,000                          
28 Coeficiente de empolamento do solo:_________________________________________ 1,250                          
29 Empolamento BGS/ Cascalho____________________________________________________ 1,400                          

  OBS.: OS COEFICIENTES DE EMPOLAMENTO E CONTRAÇÃO DO SOLO DEVERÃO SER CONFERIDOS DURANTE A OBRA 
            PARA DIMENSIONAMENTO DOS VOLUMES E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS.

Parâmetros  do orçamento 

 ORÇAMENTO  PREÇO TOTAL COM BDI



74209/1-M - SINAPI JUN/2019

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,44 25,44R$                  
SINAPI-I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,46 38,92R$                  

SINAPI-I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     1,0000 9,08 9,08R$                    

SINAPI-I 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     4,0000 8,14 32,56R$                  

SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    1,0000 250,00 250,00R$                

SINAPI-C 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,1100 21,87 2,41R$                    

SINAPI-C 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 0,0100 491,21 4,91R$                    

363,32R$                

85188-M - SINAPI ABR/2016

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,7000 10,70 7,49R$                    

SINAPI-I 555
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 
KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     2,0000 12,55 25,10R$                  

SINAPI-I 7691
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* 
MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     11,2500 20,44 229,95R$                

SINAPI-I 10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    0,3800 41,93 15,93R$                  

SINAPI-I 21010
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 
2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     10,0000 34,86 348,60R$                

SINAPI-I 43603
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E 
ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM 
DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1,0000 40,41 40,41R$                  

SINAPI-C 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,7500 26,46 205,07R$                
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,7500 19,46 150,82R$                

1.023,36R$             

85189-M - SINAPI ABR/2016

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,7000 10,70 7,49R$                    

SINAPI-I 555
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 
KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     2,0000 12,55 25,10R$                  

SINAPI-I 7691
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* 
MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     45,0000 20,44 919,80R$                

SINAPI-I 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 
*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M     18,0000 48,38 870,84R$                

SINAPI-I 21010
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 
2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     7,0000 34,86 244,02R$                

SINAPI-I 10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    1,1400 41,93 47,80R$                  

SINAPI-I 43603
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E 
ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM 
DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1,0000 40,41 40,41R$                  

SINAPI-C 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,0000 26,46 370,44R$                
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,0000 19,46 272,44R$                

2.798,34R$             

74253/1-M - SINAPI ABR/2016

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,1800 46,67 8,40R$                    

SINAPI-I 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 0,1800 76,98 13,86R$                  

SINAPI-I 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0400 25,36 1,01R$                    

SINAPI-I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 19,46 0,78R$                    

SINAPI-I 9813
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 
MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M     1,0000 5,56 5,56R$                    

29,61R$                  

73683/1-M - SINAPI ABR/2016

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 26,39 10,56R$                  
SINAPI-I 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 20,71 16,57R$                  

SINAPI-I 939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     6,0000 2,71 16,26R$                  

SINAPI-I 3753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 9,12 9,12R$                    
SINAPI-I 4815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 6,25 6,25R$                    

SINAPI-I 12294
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA 
LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,0000 8,90 8,90R$                    

EMOP-RJ - M 02409-M CHAVE BLINDADA TRIPOLAR DE 030AX250V UN    0,1000 400,22 40,02R$                  

SINAPI-I 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    0,0200 4,12 0,08R$                    

107,76R$                

09416/ORSE-M

SINAPI-I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 
*2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    2,0000 1,56 3,12R$                    

SINAPI-I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    2,0000 0,37 0,74R$                    

SINAPI-I 39241
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     30,0000 17,12 513,60R$                

SINAPI-I 1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM 
VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    1,0000 366,10 366,10R$                

SINAPI-I 14166
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 
7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,0000 1.465,88 1.465,88R$             

SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     6,0000 19,10 114,60R$                

SINAPI-I 14153
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    1,0000 53,30 53,30R$                  

SINAPI-I 4346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 
MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    2,0000 10,82 21,64R$                  

SINAPI-I 420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    1,0000 40,61 40,61R$                  

SINAPI-I 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    4,0000 2,39 9,56R$                    

SINAPI-I 2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 108,41 108,41R$                

SINAPI-C 2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H     8,0000 17,70 141,60R$                
SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 9,22 55,32R$                  

SINAPI-I 3379
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 57,81 57,81R$                  

SINAPI-I 3398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, 
PARA USO EM BAIXA TENSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 5,36 5,36R$                    

SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     2,0000 17,40 34,80R$                  
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     8,0000 11,37 90,96R$                  

SINAPI-I 1523
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE 
RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M3    0,0800 426,56 34,12R$                  

3.117,53R$             

RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO M

CUSTO TOTAL

INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA ILUMINÇÃO E SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M, INCLUINDO LAMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M UN

CUSTO TOTAL

UN

DADOS DA OBRA:

CUSTO TOTAL

PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, DUAS FOLHAS, DIMENSOES 4,0X2,00 M, INCLUSIVE CADEADO UN

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, INCLUSIVE  FORNECIMENTO DO MEDIDOR

PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSÕES 1,0X2,0 M, INCLUSIVE CADEADO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Subsecretaria de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

COM DESONERAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56

DURAÇÃO DA OBRA : 6 MESES

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO

M2PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ORIGEM: 74209/1 M/SINAPI-JUN/2019.

CUSTO TOTAL

UN



DADOS DA OBRA:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Subsecretaria de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

COM DESONERAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56

DURAÇÃO DA OBRA : 6 MESES

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO

SEINFRA-CE C1622-M

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8,0000 25,36 202,88R$                

SINAPI-C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4,0000 20,24 80,96R$                  

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 25,79 206,32R$                
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1200 19,46 158,02R$                

SINAPI-I 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M3    0,0189 210,64 3,98R$                    

SINAPI-I 36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     5,0000 43,98 219,90R$                
SINAPI-I 34401 TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    30,0000 1,64 49,20R$                  

SINAPI-I 3992
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     10,0000 38,75 387,50R$                

SINAPI-I 7700
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* 
MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     30,0000 25,85 775,50R$                

SINAPI-I 12774
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 
M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,0000 123,74 123,74R$                

2.208,00R$             

PRODUÇÃO EQUIPE 3,57938 M3
Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal

SICRO E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW CHP 1,00000               8,5785 8,5785R$                

8,5785R$                

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 19,46 29,19R$                  
29,1900R$              
37,7685R$              
10,5517

0,00746 0,0787

SINAPI-I 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M3    1,0500 180,00 189,00R$                

189,0000

199,63R$                

PRÓPRIA - CONS-ENERG-01

EQUIPAMENTOS QUANT. CONSUMO HORÁRIO  MEDIO DOS EQUIPAMENTOS - KWH

CONSUMO 
MENSAL =176 
HORAS / MES ( 
DIURNO) - 360 
HORAS / MES 
(NOTURNO)

FATOR DE DEMANDA - 
ESTIMADO ( DIA E  

NOITE)

TOTAL DE 
ENERGIA 

MENSAL (KW)
TOTAL

TOMADAS - POTENCIA MEDIA                            20,00                                                                                                                              0,25                    44,00                               0,60 528,00              
LUZ - BARRACAO - 32W                            10,00                                                                                                                            0,032                      5,63                               1,00 56,32                
LUZ -CANTEIRO VS150W ( USO 
NOTURNO)

                             2,00                                                                                                                              0,15                    54,00                               1,00 108,00              

BETONEIRA 400 LITROS                              1,00                                                                                                                              1,47                  258,90                               0,70 181,23              
VIBRADOR COM MANGOTE                              2,00                                                                                                                              1,40                  246,40                               0,50 246,40              
SERRA CIRCULAR DE MESA                              1,00                                                                                                                              2,20                  387,20                               0,70 271,04              
SERRA ELETRICA MANUAL- 
DISCO

                             2,00                                                                                                                              1,40                  246,40                               0,60 295,68              

SERRA ELETRICA MANUAL- TICO 
TICO

                             2,00                                                                                                                              0,60                  105,60                               0,60 126,72              

LIXADEIRA                              2,00                                                                                                                              1,25                  220,00                               0,70 308,00              
FURADEIRA                              3,00                                                                                                                              0,65                  114,40                               0,70 240,24              
MÁQUINA DE SOLDA                              2,00                                                                                                                              7,50               1.320,00                               0,10 264,00              
COMPRESSOR DE AR                              2,00                                                                                                                              1,49                  262,59                               0,20 105,04              
SERRA POLICORTE                              2,00                                                                                                                              2,20                  387,20                               0,40 309,76              

SINAPI-I 14250
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO 
DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

KWH                          3.040,42 0,69 2.097,89

2.097,89R$             

PRÓPRIA-CONS-AG=ESG-01

SERVIÇOS
QUANTIDADE MEDIA 

POR MES DE 
PESSOAL

CONSUMO MEDIO (EM LITROS) POR PESSOAS OU M3

CONSUMO 
MENSAL DE 

ÁGUA EM 
LITROS (22 DIAS 

POR MES)

TOTAL DE  ESGOTO -
MENSAL (L)

TOTAL DE 
ÁGUA+ 

ESGOTO -
MENSAL (L)

TOTAL

CANTEIRO                            30,00                                                                                                                            45,00             29.700,00                      29.700,00 59.400,00         
CONSUMO MÍNIMO (10 M³) 59,40 M3
SINAPI-I 44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M3    59,4000 13,05 775,17R$                

775,17R$                

PRODUÇÃO EQUIPE 228,2100 M3
Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal

SICRO E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHP                           1,0000           268,0548 268,0548R$            
268,0548R$            

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 19,46 77,84R$                  
77,8400R$              

345,8948R$            
1,5157

0,02240 0,0340

1,55R$                    

SINAPI 88326-M
Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal

SINAPI-M - OBS 1 41776-M
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM 
ADICIONAL NOTURNO)

MES   1,0000 2.772,71 2.772,71R$             

SINAPI-C 40861
TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MES   1,0000 282,98 282,98R$                

SINAPI-C 40862
ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MES   1,0000 620,25 620,25R$                

SINAPI-C 40863
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,0000 215,56 215,56R$                

SINAPI-C 40864
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,0000 12,89 12,89R$                  

SINAPI-C 43479
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES   1,0000 110,64 110,64R$                

SINAPI-C 43503
EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,0000 235,50 235,50R$                

SINAPI-C 95388
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 220,0000 0,08 17,60R$                  

4.268,13R$             

ORSE 07989-M

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 25,79 1,55R$                    
SINAPI-I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 19,46 11,68R$                  

13,22R$                  CUSTO TOTAL

DEMOLIÇÃO PAVIMENTO INTERTRAVADO/PARALELEPIPEDO SEM REAPROVEITAMENTO M2

M3

Custo unitário FIC
C - MATERIAL

Custo unitário total de Material
D - ATIVIDADES AUXILIARES

Custo horário total de Mão de Obra

TOTAL MENSAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA

A - EQUIPAMENTOS

UN

CUSTO TOTAL

SICRO 4915669 M REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR (BRITAS/RACHÃO/BGS /CASCALHO)

LIGAÇÃO PROVISORIA PARA ÁGUA EM OBRA, INCLUSIVE PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO SANITÁRIA, (INSTALAÇÃO MÍNIMA)

Custo horário total de Equipamentos

Custo horário total de Execução

Custo unitário Total Atividades Auxiliares

CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO - ESTIMADO MES

CUSTO TOTAL

Custo horário total de Execução

Custo unitário total de Material
D - ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL MENSAL - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Custo unitário Total Atividades Auxiliares

C - MATERIAL
Custo unitário FIC

Custo horário total de Equipamentos

A - EQUIPAMENTOS

Custo unitário de Execução

SICRO 2003850-M LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ORIGEM; SICRO 2003850
M3

CUSTO TOTAL

B - MÃO DE OBRA

Custo horário total de Mão de Obra

Custo unitário de Execução

CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA- ESTIMADO MES

B - MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) MES

OBS. 1 - Transformar os Encargos Sociais de  horista para mensalista. Transformando em MES (220 horas)



DADOS DA OBRA:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Subsecretaria de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

COM DESONERAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56

DURAÇÃO DA OBRA : 6 MESES

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO

PRODUÇÃO EQUIPE 1121,3300 M2
Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal

SICRO E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHP                           1,0200           343,6969 350,5708R$            
SICRO E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHI                           0,9800             75,1326 73,6299R$              
SICRO E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") CHP                           0,6900               4,8098 3,3188R$                
SICRO E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") CHI                           0,3100               3,3494 1,0383R$                
SICRO E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHP                           0,7100           268,0548 190,3189R$            
SICRO E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI                           0,2900           105,4187 30,5714R$              
SICRO E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CHP                           0,9600           247,6523 237,7462R$            
SICRO E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CHI                           0,0400           111,3648 4,4546R$                

SICRO E9685
ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR 
PNEUS DE 11,6 T - 82 KW

CHP                           1,0000           188,6423 188,6423R$            

SICRO E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHP                           0,6900           128,5405 88,6929R$              
SICRO E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHI                           0,3100             33,4704 10,3758R$              

1.179,3601R$         

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,46 19,46R$                  
19,4600R$              

1.198,8201R$         
1,0691

0,02240 0,0239

1,09R$                    

94995-M - SINAPI

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1805 25,44 4,59R$                    
SINAPI-I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1388 25,79 3,58R$                    
SINAPI-I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3193 19,46 6,21R$                    
SINAPI-I 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,1280 1,39 1,57R$                    

SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO 
DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    1,1224 27,14 30,46R$                  

SINAPI-I 4460
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     0,2500 11,78 2,95R$                    

SINAPI-I 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,2000 2,85 0,57R$                    

SINAPI-I 34493
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    0,0970 457,02 44,33R$                  

94,26R$                  

94991-M - SINAPI

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1805 25,44 4,59R$                    
SINAPI-I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0210 25,79 0,54R$                    
SINAPI-I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2013 19,46 3,92R$                    

SINAPI-I 4460
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     0,2000 11,78 2,36R$                    

SINAPI-I 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,1600 2,85 0,46R$                    

SINAPI-I 34493
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    0,0970 457,02 44,33R$                  

56,19R$                  

94994-M1 - SINAPI

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1805 25,44 4,59R$                    
SINAPI-I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0210 25,79 0,54R$                    
SINAPI-I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2013 19,46 3,92R$                    

SINAPI-I 4460
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     0,2000 11,78 2,36R$                    

SINAPI-I 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,1600 2,85 0,46R$                    

SINAPI-I 34493
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    0,0970 457,02 44,33R$                  

COTAÇÃO MAIO/2023 COT-PIG-01 PIGMENTO INORGÂNICO OXIDO DE FERRO VERMELHO OU TERRACOTA. KG 1,2800                 22,00 28,16R$                  

84,35R$                  

03.PISO.PASS.011/01-M SINAPI 
JUL/2016

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2256 25,44 5,74R$                    
SINAPI-I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0888 25,79 2,29R$                    
SINAPI-I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4478 19,46 8,71R$                    
SINAPI-I 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,1280 1,39 1,57R$                    

SINAPI-I 4460
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     0,2000 11,78 2,36R$                    

SINAPI-I 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,1600 2,85 0,46R$                    

SINAPI-I 34493
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    0,0970 457,02 44,33R$                  

SINAPI-I 43144 DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0545 47,82 2,61R$                    

SINAPI-I 43143
SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE 
CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

L     0,2000 35,12 7,02R$                    

SINAPI-I 43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    2,5000 11,26 28,15R$                  

PRÓPRIA CPU-PAVEST-M
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO PISO ESTAMPADO E 
MOLDE EM POLIURETANO

M2 1,0000 28,62 28,62R$                  

131,85R$                

CUSTO TOTAL

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) USINADO FCK 25 MPA, ACABAMENTO ESTAMPAD, NÃO ARMADO E=8 CM - ESTAMPADO PAVER M2

CUSTO TOTAL

M2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) USINADO FCK 25 MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  JUNTA SECA , NÃO ARMADO E=8 CM M2

CUSTO TOTAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
Custo unitário total de Material

SICRO 4011209 M REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

Custo unitário Total Atividades Auxiliares

A - EQUIPAMENTOS

Custo horário total de Equipamentos
B - MÃO DE OBRA

Custo horário total de Mão de Obra
Custo horário total de Execução

Custo unitário de Execução

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO  COLORIDO C/ 4% PIGMENTO INORGÂNICO, (CIMENTO-362,66 KG/M3),USINADO,  
FCK 25 MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  JUNTA SECA , NÃO ARMADO E=8 CM

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) USINADO,  FCK 25 MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  JUNTA SECA , ARMADO E=8 CM

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL

C - MATERIAL
Custo unitário FIC

M2

M2



DADOS DA OBRA:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Subsecretaria de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

COM DESONERAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56

DURAÇÃO DA OBRA : 6 MESES

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO

CPU-PAVEST-M - PRÓPRIA

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal

COTAÇÃO REAJ ABR/2023 COT-PAVEST 01
MOLDE DE POLIURETANO PARA ESTAMPAGEM DE PASSEIO DE CONCRETO  
PAVER - 7 PEÇAS

JG 1,0000 R$ 4.969,75 4.969,75R$             

COTAÇÃO REAJ ABR/2023 COT-PAVEST 02 FERRAMENTAS DIVERSAS P/ EXECUÇÃO ESTAMPAGEM CJ 1,0000 R$ 6.476,88 6.476,88R$             

SUBTOTAL 11.446,62
400,00
28,62R$                  

03.URBA.MOBI.004/01-M SINAPI 
NOV/2021 - 103296

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8461 25,79 47,61R$                  
SINAPI-I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2308 19,46 23,95R$                  

SINAPI-I 5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0768 23,71 1,82R$                    

SINAPI-I 5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,2585 22,02 5,69R$                    

SINAPI-I 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M3    0,0011 179,06 0,20R$                    

SINAPI-I 1523
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE 
RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M3    0,0085 426,56 3,63R$                    

SINAPI-I 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

M3 0,0015 731,33 1,10R$                    

COTAÇÃO MAIO/2023 COT-BALIZ 01
BALIZADOR PRE-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSOES 30 CM X 60 CM, 
ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR CHUMBAMENTO 
COM CONCRETO

UN 1,0000 R$ 213,74 213,74R$                

297,74R$                

ORSE 03727-M

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 25,79 7,74R$                    

COTAÇÃO MAIO/2023 COT-BATROD-01 BATE RODA DE RESINA 48X17X9 CM UN 1,0000 R$ 92,00 92,00R$                  

COTAÇÃO MAIO/2023 COT-BATROD-02 COLA FIXADORA BICOMPONENTE KG 0,5000 R$ 18,00 9,00R$                    

108,74R$                

SCO-RJ 80.05.0150-M

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 20,62 27,84R$                  
SINAPI-I 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 25,62 34,59R$                  
SINAPI-I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 19,46 35,03R$                  
SINAPI-I 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 26,46 23,81R$                  
SINAPI-I 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 27,63 37,30R$                  

SINAPI-I 38140
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO 
DE 110 MM, FURO DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    0,1500 23,80 3,57R$                    

SINAPI-I 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,5000 36,90 18,45R$                  
SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    3,0000 2,12 6,36R$                    

SINAPI-I 11963
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    2,7000 10,10 27,27R$                  

SINAPI-I 3346
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, 
REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

H     1,0000 18,00 18,00R$                  

SICRO-E E9207 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA RETIFICADORA 425 A - 18,70 KW CHP 1,0000               0,7810 0,7810R$                

SINAPI-I 11027 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    3,3480 16,87 56,48R$                  

SINAPI-I 7162
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM 
(10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    0,4000 71,51 28,60R$                  

SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* 
MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7000 81,05 56,74R$                  

SINAPI-M 97096-M
CONCRETO USINADO FCK = 25MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

M3 0,0300 503,13 15,09R$                  

SINAPI-I 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 0,1800 38,56 6,94R$                    

SICRO-M 5212552-M PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO M2 2,5900 14,54 37,66R$                  

434,51R$                

SEINFRA-CE C4624-M

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 25,67 41,07R$                  
SINAPI-I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 19,46 24,33R$                  

SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    6,8750 15,55 106,91R$                

SINAPI-I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M3    0,0182 207,93 3,78R$                    

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    2,8000 0,66 1,85R$                    
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    2,7300 1,31 3,58R$                    

181,51R$                

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO PISO ESTAMPADO E MOLDE EM POLIURETANO M2

CUSTO TOTAL

PRODUÇÃO PREVISTA 

INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 30 CM X 60 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_11/2021

UN

CUSTO TOTAL

BATE RODAS DE RESINA (48X17X9) CM OU SIMILAR COLADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN

CUSTO TOTAL

DEFENSA METALICA P/A PROTEÇÃO DE PEDESTRES CONF. PROJETO (295x75) CM C/ PINTURA ELETROSTÁTICA M2

CUSTO TOTAL

PISO PODOTÁTIL EXTERNO ALERTA (40X40X2,5) CM EM PMC (CONCRETO) ASSENTADO COM ARGAMASSA  E=3 CM (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO)

M2

CUSTO TOTAL



DADOS DA OBRA:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Subsecretaria de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

COM DESONERAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56

DURAÇÃO DA OBRA : 6 MESES

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO

SEINFRA-CE C4624-M1

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal
SINAPI-I 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 25,67 41,07R$                  
SINAPI-I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 19,46 24,33R$                  

SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    6,8750 15,55 106,91R$                

SINAPI-I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M3    0,0182 207,93 3,78R$                    

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    2,8000 0,66 1,85R$                    
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    2,7300 1,31 3,58R$                    

181,51R$                

PRODUÇÃO EQUIPE 176,8100 M3
Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal

SICRO E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW CHP 1,0000           250,5217 250,5217R$            
250,5217R$            

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,46 19,46R$                  
19,4600R$              

269,9817R$            
1,5270

0,02240 0,0342

SINAPI-I 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,0000 8,00 8,00R$                    

SINAPI-I 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,2000 1,91 0,38R$                    

8,3820
9,94R$                    

SINAPI 97096-M

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal

SINAPI-C 34493
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    1,0600 457,02 484,44R$                

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110 25,79 10,60R$                  
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110 19,46 8,00R$                    

SINAPI-C 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0530 1,19 0,06R$                    

SINAPI-C 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0490 0,50 0,02R$                    

503,13R$                

PRODUÇÃO EQUIPE 19,1500 M2
Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal

SICRO E9076
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 
KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL

CHP                         1,00000             39,8972 39,8972R$              

SICRO E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA CHP                         1,00000             19,9895 19,9895R$              
59,8867R$              

SINAPI-C 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 20,45 20,45R$                  
SINAPI-C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 27,33 54,66R$                  

75,1100R$              
134,9967R$            

7,0494

SICRO-MAT M3153 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER KG 0,1120 66,92120          7,50R$                    
7,4952

14,54R$                  

SINAPI- 94278-M

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal

SINAPI-C 41681
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* 
CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,2560 19,15 24,05R$                  

SINAPI-C 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M3    0,0070 207,93 1,46R$                    

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4210 25,79 10,86R$                  
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4210 19,46 8,19R$                    

SINAPI-C 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0010 708,00 0,71R$                    

45,27R$                  

SINAPI- 94279-M

Fonte Código Externo Descrição Unid. Consumo Custo SubTotal

SINAPI-C 41680
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 
6,5/6,5* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    2,5770 12,24 31,54R$                  

SINAPI-C 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M3    0,0070 207,93 1,46R$                    

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050 25,79 7,87R$                    
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050 19,46 5,94R$                    

SINAPI-C 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0010 708,00 0,71R$                    

47,51R$                  

M3

Custo unitário Total Atividades Auxiliares

M3CONCRETO USINADO FCK = 25MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

CUSTO TOTAL

Custo unitário total de Material

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇOSICRO 5212552-M

Custo unitário de Execução

Custo horário total de Mão de Obra
Custo horário total de Execução

B - MÃO DE OBRA
Custo horário total de Equipamentos

A - EQUIPAMENTOS

M2

Custo horário total de Mão de Obra

SICRO-4413942-M ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA ESPERA

A - EQUIPAMENTOS

OBS.Transporte DMT CANTEIRO
CUSTO TOTAL

Custo unitário Total Atividades Auxiliares

D - ATIVIDADES AUXILIARES

C - MATERIAL
Custo unitário FIC

Custo unitário de Execução
Custo horário total de Execução

B - MÃO DE OBRA
Custo horário total de Equipamentos

Custo unitário total de Material

CUSTO TOTAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

C - MATERIAL

CUSTO TOTAL

M
CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) 
TRECHO RETO PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS PASSEIOS E PRAÇAS

CUSTO TOTAL

ASSENTAMENTO  E FORNECIMENTO DE GUIA REBAIXADA (MEIO FIO REBAIXADA)  EM TRECHO RETO- CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO PARA VIAS URBANAS

M

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL (40X40X2,5) CM EM PMC (CONCRETO) ASSENTADO COM ARGAMASSA  E=3 CM (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO)

M2

CUSTO TOTAL



82,01%

47,14%

24,85%

16,54%

Fonte Código Descrição Unidade Quantidade  Preço Unitário Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % Acumulado Classificação

SINAPI-M 94994-M1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO  COLORIDO C/ 4% 
PIGMENTO INORGÂNICO, (CIMENTO-362,66 KG/M3),USINADO,  FCK 25 MPA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL,  JUNTA SECA , NÃO ARMADO E=8 CM

M2 7.126,29                              84,35 R$ 601.102,56 R$ 750.476,54 17,88% 17,88% A

SINAPI-M 94991-M
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) USINADO FCK 25 MPA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL,  JUNTA SECA , NÃO ARMADO E=8 CM

M2 8.854,61                              56,19 R$ 497.540,54 R$ 621.179,35 14,80% 32,68% A

SCO-RJ 80.05.0150-M
DEFENSA METALICA P/A PROTEÇÃO DE PEDESTRES CONF. PROJETO (295x75) CM C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA

M2 625,07                            434,51 R$ 271.599,17 R$ 339.091,55 8,08% 40,76% A

SINAPI-JUL/2016 
03.PISO.PASS.011/01-

M
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) USINADO FCK 25 MPA, ACABAMENTO ESTAMPAD, 
NÃO ARMADO E=8 CM - ESTAMPADO PAVER

M2 1.797,17                            131,85 R$ 236.956,86 R$ 295.840,64 7,05% 47,81% A

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 3.443,75                              51,74 R$ 178.179,63 R$ 222.457,26 5,30% 53,11% A

SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1.307,56                            115,81 R$ 151.428,52 R$ 189.058,51 4,50% 57,61% A

SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 567,41                            242,74 R$ 137.733,10 R$ 171.959,77 4,10% 61,71% A

SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                       19.117,10 R$ 114.702,60 R$ 143.206,19 3,41% 65,12% A

SINAPI-NOV/2021
03.URBA.MOBI.004/01-

M
INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 30 CM X 60 
CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 322,00                            297,74 R$ 95.872,28 R$ 119.696,54 2,85% 67,97% A

SICRO-M 2003850-M LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ORIGEM; SICRO 2003850 M3 312,38                            199,63 R$ 62.360,32 R$ 77.856,85 1,85% 69,83% A

SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 29.274,37                                1,91 R$ 55.914,04 R$ 69.808,68 1,66% 71,49% A

SINAPI-M 94279-M
CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) TRECHO RETO PARA 
DELIMITAÇÃO DE JARDINS PASSEIOS E PRAÇAS

M                        1.170,37                              47,51 R$ 55.604,28 R$ 69.421,94 1,65% 73,14% A

SINAPI-M 88326-M VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) MES 12,00                         4.268,13 R$ 51.217,56 R$ 63.945,12 1,52% 74,67% A

SEINFRA-CE C4624-M
PISO PODOTÁTIL EXTERNO ALERTA (40X40X2,5) CM EM PMC (CONCRETO) ASSENTADO 
COM ARGAMASSA  E=3 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 247,20                            181,51 R$ 44.869,27 R$ 56.019,28 1,33% 76,00% A

URE -JAN/2023 1A
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - 
LIMPEZA DE TERRENO

T 3.764,37                              14,58 R$ 54.884,51 R$ 54.884,51 1,31% 77,31% A

SINAPI 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                                                     7.159,14 R$ 42.954,84 R$ 53.629,11 1,28% 78,59% A

SICRO-EQ E9125-CHI VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW CHI                        1.056,00                              37,01 R$ 39.086,04 R$ 48.798,92 1,16% 79,75% A

SINAPI-M 94278-M
ASSENTAMENTO  E FORNECIMENTO DE GUIA REBAIXADA (MEIO FIO REBAIXADA)  EM 
TRECHO RETO- CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA VIAS 
URBANAS

M 782,85                              45,27 R$ 35.439,62 R$ 44.246,36 1,05% 80,80% B

SEINFRA-CE C4624-M1
PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL (40X40X2,5) CM EM PMC (CONCRETO) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA  E=3 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 182,56                            181,51 R$ 33.136,47 R$ 41.370,87 0,99% 81,79% B

COM DESONERAÇÃO

DURAÇÃO DA OBRA : 6 MESES

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:

BDI C/ DESONERAÇÃO:

BDI C/ DESONERAÇÃO DIF.:

CURVA ABC

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56
DADOS DA OBRA:



82,01%

47,14%

24,85%

16,54%

Fonte Código Descrição Unidade Quantidade  Preço Unitário Preço Total S/ BDI Preço Total C/ BDI % Acumulado Classificação

COM DESONERAÇÃO

DURAÇÃO DA OBRA : 6 MESES

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:

BDI C/ DESONERAÇÃO:

BDI C/ DESONERAÇÃO DIF.:

CURVA ABC

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56
DADOS DA OBRA:

SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2                      18.433,68                                1,77 R$ 32.627,61 R$ 40.735,57 0,97% 82,76% B

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 246,00                            131,18 R$ 32.270,28 R$ 40.289,44 0,96% 83,72% B
SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                               6,00                         5.121,61 R$ 30.729,66 R$ 38.365,98 0,91% 84,63% B

ORSE-M 03727-M
BATE RODAS DE RESINA (48X17X9) CM OU SIMILAR COLADO - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

UN                           242,00                            108,74 R$ 26.315,08 R$ 32.854,37 0,78% 85,42% B

SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                         3.904,52 R$ 23.427,12 R$ 29.248,75 0,70% 86,11% B

SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2                        1.387,02                              16,47 R$ 22.844,22 R$ 28.521,00 0,68% 86,79% B

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                               6,00                         3.617,92 R$ 21.707,52 R$ 27.101,83 0,65% 87,44% B

SINAPI 6259
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 
M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 
CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP                             88,00                            240,21 R$ 21.138,48 R$ 26.391,39 0,63% 88,07% B

SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                               6,00                         3.509,12 R$ 21.054,72 R$ 26.286,81 0,63% 88,69% B
SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                         3.485,30 R$ 20.911,80 R$ 26.108,38 0,62% 89,32% B

SICRO-EQ E9125-CHP VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,54 T - 93 KW CHP                           264,00                              76,19 R$ 20.114,53 R$ 25.112,99 0,60% 89,91% B

SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2                             20,00                            956,11 R$ 19.122,20 R$ 23.874,06 0,57% 90,48% B

SINAPI 10778
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 
8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MES   12,00                         1.562,50 R$ 18.750,00 R$ 23.409,37 0,56% 91,04% B

SINAPI 6260
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 
M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 
CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 360,00                              50,91 R$ 18.327,60 R$ 22.882,00 0,55% 91,59% B

SICRO-EQ E9665 CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW CHP                             44,00                            394,34 R$ 17.351,08 R$ 21.662,82 0,52% 92,10% B

SINAPI 100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00                         2.859,61 R$ 17.157,66 R$ 21.421,33 0,51% 92,61% B

SINAPI 73417
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. 
AF_02/2016

CHP 88,00                            182,76 R$ 16.082,88 R$ 20.079,47 0,48% 93,09% B

SINAPI 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3                        1.924,03                                8,00 R$ 15.392,26 R$ 19.217,23 0,46% 93,55% B

SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 53,40                            260,30 R$ 13.900,02 R$ 17.354,17 0,41% 93,96% B

SICRO-EQ E9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW CHP 44,00                            310,12 R$ 13.645,31 R$ 17.036,16 0,41% 94,37% B

SINAPI 93211
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2                             21,00                            609,34 R$ 12.796,14 R$ 15.975,98 0,38% 94,75% B

SINAPI 97104
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA 
DE 15,0 CM. AF_04/2022

M2 99,59                            127,48 R$ 12.695,73 R$ 15.850,62 0,38% 95,13% C

SINAPI 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2                             25,00                            493,00 R$ 12.325,00 R$ 15.387,76 0,37% 95,49% C

SINAPI-M 94995-M
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) USINADO,  FCK 25 MPA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL,  JUNTA SECA , ARMADO E=8 CM

M2 126,26                              94,26 R$ 11.901,27 R$ 14.858,73 0,35% 95,85% C

SINAPI 93243
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

UN                               1,00                       11.136,97 R$ 11.136,97 R$ 13.904,50 0,33% 96,18% C



82,01%

47,14%

24,85%

16,54%
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TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56
DADOS DA OBRA:

SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                               6,00                         1.772,15 R$ 10.632,90 R$ 13.275,17 0,32% 96,50% C

SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 600,00                              14,69 R$ 8.814,00 R$ 11.004,27 0,26% 96,76% C

PRÓPRIA CONS-ENERG-01 CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA- ESTIMADO MES 4,00                         2.097,89 R$ 8.391,56 R$ 10.476,86 0,25% 97,01% C

SINAPI-M - JUN/2019 74209/1-M
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ORIGEM: 74209/1 M/SINAPI-
JUN/2019.

M2                             22,50                            363,32 R$ 8.174,70 R$ 10.206,11 0,24% 97,25% C

SINAPI 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 25,00                            305,36 R$ 7.634,00 R$ 9.531,04 0,23% 97,48% C

SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES                                 6,00                         1.250,00 R$ 7.500,00 R$ 9.363,75 0,22% 97,70% C

SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2                      11.848,14                                0,63 R$ 7.464,33 R$ 9.319,21 0,22% 97,92% C

SINAPI 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

UN                               1,00                         7.181,24 R$ 7.181,24 R$ 8.965,77 0,21% 98,14% C

SINAPI 93209
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2                               6,00                            956,07 R$ 5.736,42 R$ 7.161,92 0,17% 98,31% C

SINAPI-M - ABR/2016 85189-M
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, DUAS FOLHAS, 
DIMENSOES 4,0X2,00 M, INCLUSIVE CADEADO

UN 2,00                         2.798,34 R$ 5.596,68 R$ 6.987,45 0,17% 98,47% C

SINAPI 93585
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2                               4,00                         1.351,79 R$ 5.407,16 R$ 6.750,83 0,16% 98,63% C

SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M                        3.443,75                                1,55 R$ 5.337,81 R$ 6.664,25 0,16% 98,79% C
PRÓPRIA CONS-AG-ESG-01 CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO - ESTIMADO MES                               6,00                            775,17 R$ 4.651,02 R$ 5.806,79 0,14% 98,93% C

SINAPI 98054
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

UN 1,00                         4.461,34 R$ 4.461,34 R$ 5.569,98 0,13% 99,06% C

ORSE-M 07989-M
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO INTERTRAVADO/PARALELEPIPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2                           314,73                              13,22 R$ 4.160,73 R$ 5.194,67 0,12% 99,19% C

SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 600,00                                5,27 R$ 3.162,00 R$ 3.947,75 0,09% 99,28% C

ORSE-M 09416-M
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE 
GALVANIZADO, INCLUSIVE  FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN                               1,00                         3.117,53 R$ 3.117,53 R$ 3.892,23 0,09% 99,37% C

SINAPI-M - ABR/2016 74253/1-M
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO 
E REATERRO

M                           100,00                              29,61 R$ 2.961,00 R$ 3.696,80 0,09% 99,46% C

SINAPI 101512
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 
DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020_PS

UN                               1,00                         2.597,66 R$ 2.597,66 R$ 3.243,17 0,08% 99,54% C
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IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56
DADOS DA OBRA:

SINAPI 93428
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 352,00                                7,25 R$ 2.552,00 R$ 3.186,17 0,08% 99,62% C

SEINFRA-CE C1622-M
LIGAÇÃO PROVISORIA PARA ÁGUA EM OBRA, INCLUSIVE PEQUENAS OBRAS, 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA, (INSTALAÇÃO MÍNIMA)

UN                               1,00                         2.208,00 R$ 2.208,00 R$ 2.756,68 0,07% 99,68% C

SINAPI-M - ABR/2016 73683-M
INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA ILUMINÇÃO E SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M, 
INCLUINDO LAMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M

UN                             20,00                            107,76 R$ 2.155,20 R$ 2.690,76 0,06% 99,75% C

SINAPI 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN                               5,00                            382,54 R$ 1.912,70 R$ 2.388,00 0,06% 99,80% C

SINAPI 100979
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 195,31                                5,88 R$ 1.148,40 R$ 1.433,77 0,03% 99,84% C

SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 600,00                                1,86 R$ 1.116,00 R$ 1.393,32 0,03% 99,87% C

SINAPI-M - ABR/2016 85188-M
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, 
DIMENSÕES 1,0X2,0 M, INCLUSIVE CADEADO

UN                               1,00                         1.023,36 R$ 1.023,36 R$ 1.277,66 0,03% 99,90% C

SICRO-M 4413942-M ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA ESPERA M3                             90,00                                9,94 R$ 894,60 R$ 1.116,90 0,03% 99,93% C

SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 379,00                                2,35 R$ 890,65 R$ 1.111,97 0,03% 99,95% C

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3                             11,88                              51,04 R$ 606,36 R$ 757,03 0,02% 99,97% C

SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 79,59                                2,86 R$ 227,63 R$ 284,19 0,01% 99,98% C

SINAPI 98521 APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 M2 600,00                                0,35 R$ 210,00 R$ 262,18 0,01% 99,98% C

SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 600,00                                0,34 R$ 204,00 R$ 254,69 0,01% 99,99% C

SINAPI 97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 
(¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016

UN                               1,00                            178,95 R$ 178,95 R$ 223,41 0,01% 100,00% C

SICRO-M 4011209-M REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M2 99,59                                1,09 R$ 108,55 R$ 135,52 0,00% 100,00% C

SICRO-M 4915669-M REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR (BRITAS/RACHÃO/BGS /CASCALHO) M3 30,00                                1,55 R$ 46,50 R$ 58,05 0,00% 100,00% C

 TOTAL: R$ 3.372.772,33 R$ 4.197.266,91 100,00%

CATEGORIA %
QUANTIDADE

DE ITENS
VALOR ACUMULADO

A 79,75% 17,00 3.347.330,76R$           3.347.330,76R$             
B 15,00% 23,00 629.546,33R$              3.976.877,09R$             
C 5,25% 39,00 220.389,93R$              4.197.266,91R$             

TOTAL 100,00% 79,00 R$ 4.197.266,91 R$ 4.197.266,91

RESUMO



1 2 3 4 5 6

20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

76.181,37 60.945,10 60.945,10 60.945,10 60.945,10 60.945,10

20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

103.300,12 82.640,09 82.640,09 82.640,09 82.640,09 82.640,09

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

96.725,06 96.725,06 96.725,06 32.241,69 0,00 0,00

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
243.091,56 486.183,12 486.183,12 486.183,12 486.183,12 243.091,56

50,00% 50,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 245.821,23 245.821,23

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
10.976,90 8.232,68 8.232,68 8.232,68 8.232,68 10.976,90

R$ 530.275,02 R$ 734.726,06 R$ 734.726,06 R$ 670.242,68 R$ 883.822,22 R$ 643.474,88

12,63% 17,50% 17,50% 15,97% 21,06% 15,33%

R$ 530.275,02 R$ 1.265.001,07 R$ 1.999.727,13 R$ 2.669.969,81 R$ 3.553.792,03 R$ 4.197.266,91

12,63% 30,14% 47,64% 63,61% 84,67% 100,00%

GOVERNO DE BRASILIA

516.500,58

PREÇO C/ BDI (R$)

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

SERVIÇOITEM

6 MESES

IMPLANTAÇÃO BOULEVARD AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA 

PROCESSO SEI Nº 00110-00000904/2023-56

Subsecretaria de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras

5 MOBILIÁRIO URBANO 491.642,46 11,71%

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI ABR/2023 - SICRO JAN/2023 -EMOP-RJ FEV/2023 E DATA DE COTAÇÃO
COM DESONERAÇÃO

3 DEMOLIÇÕES

12,31%

322.416,88 7,68%

57,92%

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

4 PAVIMENTAÇÃO 2.430.915,62

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

%

380.906,87 9,08%SERVIÇOS PRELIMINARES1

100,00%

6 TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI) 54.884,50 1,31%

DESEMBOLSO MENSAL
PERCENTUAL PARCIAL
DESEMBOLSO TOTAL

PERCENTUAL ACUMUILADO

R$ 4.197.266,91



Prazo da Obra 6,00             meses

Quantidade H/mês 30,00           pessoas

Quantidade H/mês no canteiro 30,00           pessoas

Área do canteiro 20 x 20 m 400,00         m2

Área De Bota-Espera 10 x 20 m 200,00         m2

QUANTITATIVO

Container p/ escritório (2,30x6,0x2,5m) 2,00             unidade

Container Vestiário e Banheiros 30,00           m2

Container para Almoxarifado 6,00             m2

Container Refeitório e Lazer 21,00           m2

Container para Depósito (área estimada) 20,00           m2

Central de formas (estimada) 25,00           m2

Central de armação (estimada) 25,00           m2

Guarita 4,00             m2

Refeitório (0,5 m2/pessoa) 15,00           m2

Área de Lazer (0,2 m2/pessoa) 6,00             m2

Vestiário (1,0 m2/pessoa) 30,00           m2

Banheiros 9,40             m2

lavatório (1m2 p/ cada 20 pessoas ou fração) 2,00             UNID.

vaso sanitário (1m2 p/ cada 20 pessoas ou fração) 2,00             UNID.

mictório (1m2 p/ cada 20 pessoas ou fração) 3,00             UNID.

Chuveiro (0,8m2 p/ cada 10 pessoas ou fração) 2,40             UNID.

Almoxarifado (0,2m2/pessoa) 6,00             m2

Guarita do vigia e portaria (2mX2m) 4,00             m2

Estacionamento (3eng; 1fiscal; 3visitante; 3adm; 2 idoso; 2PNE) 75,00           m2

Placa de obra Manual GDF(4,0x2,5-GDF), (4,0x2,5-CEF), (2,0x1,25-
CREA) - 2 placas

22,50           m2

Mobilização e desmobilização -

Mobilização e desmobilização - estimado 3 dias  de 7,33 horas para 
mobilização e 3 dias  de 7,33 horas para desmobilização

44,00           horas

Caminhão pipa, considerado 2 horas por dia, 5x por semana , MÊS 22 
dias x 2hs x 1 MÊS Canteiro  (Cálculo Orçamento)

44,00           horas

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CANTEIRO DE OBRA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO ATENDENDO A NR-18 E NR-24









Fornecedor A
CLARIQUIMICA - LANXESS I₀ A 1,000                  mai-23

JANAINA I₀ B 1,000                  mai-23

janaina.avelar@clariquimica.com.br I₀ C 1,000                  mai-23

maio, 2023 I₀ D
maio, 2023 I₀ E

(62) 98197 0342 I₀ F
CIF (Brasília / DF) Ibase 1,000                  mai-23

1 COT-PIG-01
PIGMENTO INORGÂNICO OXIDO DE FERRO VERMELHO OU 
TERRACOTA. 

KG 22,00R$            22,00R$           13,20R$          13,20R$          20,92R$          20,92R$          24,29R$          24,29R$       -

R$ (Base) Fornecedor

13,20 B

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Item Código Descrição do Serviço ou Material Unidade
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E Valor Adotado

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

CIF (Brasília / DF) CIF (Brasília / DF)

Observação

Frete: CIF (Brasília / DF)

maio, 2023
Telefone: (21) 2584 1975 (48) 99186 6487

Data Reajustada: maio, 2023 maio, 2023

Email : vendas@laiouns.com.br comercial01@tecnomor.com.br

Data da Cotação: maio, 2023 maio, 2023 maio, 2023

Razão Social: LAIOUN'S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO TECNOMOR MERCADO LIVRE
Nome do Contato: ADRIENE CAROLINE SITE

Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
 INDICES (*) 

Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO 
(*) INDÍCE NACIONAL DE CUSTO DA 

CONSTRUÇÃO-DNIT



,
Fornecedor A

PAVI-SYSTEMS I₀ A 981,244               mar-22

TATIANA/MICHELE I₀ B
I₀ C

março, 2022 I₀ D
março, 2023 I₀ D

(12) 99715 7110 I₀ E
CIF (Brasília / DF) Ibase 1.060,116            mar-23

1 COT-PAVEST 01
MOLDE DE POLIURETANO PARA ESTAMPAGEM DE 
PASSEIO DE CONCRETO  PAVER - 7 PEÇAS

JG 4.600,00R$     4.969,75R$     - - - - - -

2 COT-PAVEST 02
FERRAMENTAS DIVERSAS P/ EXECUÇÃO 
ESTAMPAGEM

CJ 5.995,00R$     6.476,88R$     - - - - - -

3 COT-PAVEST 03 ENDURECEDOR COLORIDO - PAVICOLOR KG 4,75R$             5,13R$             - - - - - - 5,13 A

4.969,75 A

6.476,88 A

Fornecedor

Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E Valor Adotado

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

R$ (Base)

Fornecedor B

Frete:

Item Código Descrição do Serviço ou Material Unidade
Fornecedor A

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Data Reajuste:
Telefone:

Email :
Data da Cotação:

Razão Social:
Nome do Contato:

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
 INDICES (*) 

Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO 
(*) INDÍCE NACIONAL DE CUSTO DA 

CONSTRUÇÃO-DNITMétodo de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019



,
Fornecedor A

NEOREX I₀ A 1,000                   

ELAINE I₀ B 1,000                   

vendas@neorex.com.br I₀ C
maio, 2023 I₀ D

I₀ D
(11) 5682 2111 I₀ E

CIF (Brasília / DF) Ibase 1,000                   

1 COT-BALIZ 01

BALIZADOR PRE-FABRICADO DE CONCRETO, 
DIMENSOES 30 CM X 60 CM, ACABAMENTO EM 
CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR 
CHUMBAMENTO COM CONCRETO

UN 213,74R$         213,74R$         155,00R$         155,00R$         - - - - -

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO 
(*) INDÍCE NACIONAL DE CUSTO DA 

CONSTRUÇÃO-DNITMétodo de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
 INDICES (*) 

Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E

Nome do Contato: LUIZ EDUARDO
Razão Social: LUFRAN ARTEFATOS DE CIMENTO

Data da Cotação: maio, 2023
Email : lufran75@globo.com

Data Reajuste:
Telefone: (11) 2302 3770

Frete:

Item Código Descrição do Serviço ou Material Unidade
Fornecedor A Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E Valor Adotado

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Fornecedor B

155,00 B

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

R$ (Base) Fornecedor



,
Fornecedor A
SAFE PARK I₀ A 1,000                   

SITE I₀ B 1,000                   

I₀ C 1,000                   

maio, 2023 I₀ D
I₀ D

(61) 3297 6853 I₀ E
CIF (Brasília / DF) Ibase 1,000                   

1 COT-BATROD-01 BATE RODA DE RESINA 48X17X9 CM UN 92,00R$           92,00R$           100,00R$         100,00R$         105,00R$         105,00R$         - - - -

2 COT-BATROD-02 COLA FIXADORA BICOMPONENTE KG 18,00R$           18,00R$           25,00R$           25,00R$           33,00R$           33,00R$           - - - -

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO 
(*) INDÍCE NACIONAL DE CUSTO DA 

CONSTRUÇÃO-DNITMétodo de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
 INDICES (*) 

Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E

Nome do Contato: SITE SITE
Razão Social: MERCADO LIVRE LOJA VIÁRIA

Data da Cotação: maio, 2023 maio, 2023
Email :

Data Reajuste:
Telefone: (41) 98785 4715

Frete: CIF (Brasília / DF) CIF (Brasília / DF)

Item Código Descrição do Serviço ou Material Unidade
Fornecedor A Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E Valor Adotado

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Fornecedor B

92,00 A

18,00 A

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

Valor Unit.
(Cotado)

Valor Unit.
(Base)

R$ (Base) Fornecedor



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS



TRAJETO: DMT (KM):
BACIA - NOVACAP 14,20

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS



TRAJETO: DMT (KM):
BACIA - URE 13,90

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS



TRAJETO: DMT (KM):
BACIA - BOTA-ESPERA 0,10

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS



TRAJETO: DMT (KM):
CIPLAN - BACIA 56,60

SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL


