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1. Apresentação 

O presente relatório, integrante da Ordem de serviço Externa OES no 356/2010 – 

ASJUR/PRES tem como objeto apresentar as atividades desenvolvidas para a 

elaboração do Projeto Executivo de Duplicação da Via de Ligação QE32 Guará II ao 

Núcleo Bandeirantes, inclusive passagens superiores sobre a Estrada de Ferro e a pista 

Contorno Guará II, e Ponte sobre o Córrego Vicente Pires. 

O Projeto Executivo de Obras de Arte Especiais tem como finalidade apresentar os 

Projetos de Fundações e Estrutura dos Viadutos e Ponte objeto do contrato. É 

apresentado neste, todos os projetos executivos e respectivas memórias de cálculos, 

assim como planilha de orçamento. Consta do mesmo as obras referentes aos seus 

acessos de terra armada. 

Em sua totalidade o serviço contratado inclui os seguintes produtos: 

• Volume I - Relatório de Planejamento; 

• Volume II - Caderno de Estudos Preliminares; 

o Tomo I-IV – Levantamento de Dados, Interferências e Respectivos 

Cadastramentos. 

o Tomo II-VI – Levantamento Cadastral Topográfico 

o Tomo   III-VI – Estudos Geológicos, Geotécnicos e Avaliação de 

Parâmetros Funcionais do Pavimento 

o Tomo IV-VI – Estudo Hidrológico 

o Tomo V-VI – Estudo de Tráfego 

o Tomo VI-VI – Projeto de Urbanismo 

• Volume III - Caderno de Projetos Executivos – Vias 

o Tomo I-V – Projeto Geométrico e Terraplenagem 

o Tomo II-V – Projeto de Readequação da Drenagem Pluvial e Obras 

Correntes 

o Tomo III-V – Projeto de Pavimento 

o Tomo IV-V – Projeto de Sinalização Viária 

o Tomo V-V – Projeto de Desapropriação e Afetação 

• Volume IV - Caderno de Projetos Executivos – Obras de Arte Especiais 

• Volume V - Caderno de Especificações e Orçamento 

 
Este relatório foi dividido em 2 Tomos devido o seu tamanho, sendo: 

• Tomo I : Croqui de locação da obra, Croqui de localização das OAE's e 
Viadutos 1 e 2. 

• Tomo II : Viadutos 3, 4 e Ponte. 
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