



SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	RECUPERAÇÃO DE ASFALTO (FRESAGEM)	m²	6.211,72
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m²	324,11
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m²	2.362,91
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m²	427,61
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS - ESPESURA 12cm	m²	2.514,88
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m²	4.767,61
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL	m²	11.154,25
	ÁREA DE REPLANTIO DE GRAMA	m²	10.514,39
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m²	7.753,53
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m²	1.533,71
	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	m²	3.004,89
OBS.: 1	REPLANTIO DE GRAMA PARALELO À CICLOVIA (TRECHO GUARÁ)	m²	2.024,13

NOTA 1: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO É COMPLEMENTADA PELO CADERNO TÉCNICO FORNECIDO PELA SODF  
 NOTA 2: MARQUES, PORTÕES, GRADES, GUARDA-CORPO E CORRIMÕES INSTALADOS DE FORMA IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA TERÃO SUA REMOÇÃO A CARGO DO DF LEGAL





TRECHO 1  
ESCALA 1/250



TRECHO 2  
ESCALA 1/250





TRECHO 3  
ESCALA 1/250




TRECHO 4  
ESCALA 1/250


SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	RECUPERAÇÃO DE ASFALTO (FRESAGEM)	m <sup>2</sup>	6.211,72
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m <sup>2</sup>	324,11
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m <sup>2</sup>	2.362,91
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m <sup>2</sup>	427,61
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS - ESPESSURA 12cm	m <sup>2</sup>	2.514,88
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m <sup>2</sup>	4.767,61
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL	m <sup>2</sup>	11.154,25
	ÁREA DE REPLANTIO DE GRAMA	m <sup>2</sup>	10.514,39
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m <sup>2</sup>	7.753,53
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m <sup>2</sup>	1.533,71
	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	m <sup>2</sup>	3.004,89
	OBS.: 1 REPLANTIO DE GRAMA PARALELO À CICLOVIA (TRECHO GUARÁ)	m <sup>2</sup>	2.024,13

NOTA 1: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO É COMPLEMENTADA PELO CADERNO TÉCNICO FORNECIDO PELA SODF  
 NOTA 2: MARQUISES, PORTÕES, GRADES, GUARDA-CORPO E CORRIMÕES INSTALADOS DE FORMA IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA TERÃO SUA REMOÇÃO A CARGO DO DF LEGAL






TRECHO 5  
ESCALA 1/250



TRECHO 6  
ESCALA 1/250





TRECHO 7  
ESCALA 1/250




TRECHO 8  
ESCALA 1/250


SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	RECUPERAÇÃO DE ASFALTO (FRESAGEM)	m <sup>2</sup>	6.211,72
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m <sup>2</sup>	324,11
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m <sup>2</sup>	2.362,91
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m <sup>2</sup>	427,61
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS - ESPESSURA 12cm	m <sup>2</sup>	2.514,88
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m <sup>2</sup>	4.767,61
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL	m <sup>2</sup>	11.154,25
	ÁREA DE REPLANTIO DE GRAMA	m <sup>2</sup>	10.514,39
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m <sup>2</sup>	7.753,53
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m <sup>2</sup>	1.533,71
	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	m <sup>2</sup>	3.004,89
	OBS.: 1 REPLANTIO DE GRAMA PARALELO À CICLOVIA (TRECHO GUARÁ)	m <sup>2</sup>	2.024,13

NOTA 1: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO É COMPLEMENTADA PELO CADERNO TÉCNICO FORNECIDO PELA SODF  
 NOTA 2: MARQUES, PORTÕES, GRADES, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO INSTALADOS DE FORMA IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA TERÃO SUA REMOÇÃO A CARGO DO DF LEGAL






TRECHO 9  
ESCALA 1/250



TRECHO 10  
ESCALA 1/250





TRECHO 11  
ESCALA 1/250



TRECHO 12  
ESCALA 1/250

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	RECUPERAÇÃO DE ASFALTO (FRESAGEM)	m²	6.211,72
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m²	324,11
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m²	2.362,91
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m²	427,61
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS - ESPESSURA 12cm	m²	2.514,88
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m²	4.767,61
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL	m²	11.154,25
	ÁREA DE REPLANTIO DE GRAMA	m²	10.514,39
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m²	7.753,53
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m²	1.533,71
	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	m²	3.004,89
	OBS.: 1 REPLANTIO DE GRAMA PARALELO À CICLOVIA (TRECHO GUARÁ)	m²	2.024,13

NOTA 1: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO É COMPLEMENTADA PELO CADERNO TÉCNICO FORNECIDO PELA SODF  
 NOTA 2: MARQUISES, PORTÕES, GRADES, GUARDA-CORPO E CORRIMÕES INSTALADOS DE FORMA IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA TERÃO SUA REMOÇÃO A CARGO DO DF LEGAL




SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SODF  
 RF: Henrique Xavier Borges  
 UAU: A195322-2


PROJETO SISTEMA VIÁRIO

SIV-085/2021  
 REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ - RA X E REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY - RA XXIV  
 SIV - PROJETO SISTEMA VIÁRIO DE DUPLICAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE GUARÁ E NÚCLEO BANDEIRANTE - DF


DETALHE GERAL - DEMOLIÇÃO  
 FOLHA: 04/10  
 ESCALA: 1/250  
 DATA: MARÇO/2022  
 VER MDE 085/2021




TRECHO 13  
ESCALA 1/250




TRECHO 14  
ESCALA 1/250



TRECHO 15  
ESCALA 1/250





TRECHO 16  
ESCALA 1/250



TRECHO 17  
ESCALA 1/250

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	RECUPERAÇÃO DE ASFALTO (FRESAGEM)	m <sup>2</sup>	6.211,72
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m <sup>2</sup>	324,11
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m <sup>2</sup>	2.362,91
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m <sup>2</sup>	427,61
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS - ESPESURA 12cm	m <sup>2</sup>	2.514,88
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m <sup>2</sup>	4.767,61
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL	m <sup>2</sup>	11.154,25
	ÁREA DE REPLANTIO DE GRAMA	m <sup>2</sup>	10.514,39
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m <sup>2</sup>	7.753,53
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m <sup>2</sup>	1.533,71
	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	m <sup>2</sup>	3.004,89
	OBS.: 1 REPLANTIO DE GRAMA PARALELO À CICLOVIA (TRECHO GUARÁ)	m <sup>2</sup>	2.024,13

NOTA 1: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO É COMPLEMENTADA PELO CADERNO TÉCNICO FORNECIDO PELA SODF.  
NOTA 2: MARQUISES, PORTÕES, GRADES, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO INSTALADOS DE FORMA IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA TERÃO SUA REMOÇÃO A CARGO DO DF LEGAL.




SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SODF  
RT Henrique Xavier Borges  
CAU: A195322-2


**PROJETO SISTEMA VIÁRIO**

SIV-085/2021  
REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ - RA X E REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY - RA XXIV  
SIV - PROJETO SISTEMA VIÁRIO DE DUPLICAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE GUARÁ E NÚCLEO BANDEIRANTE - DF

DETALHE GERAL - DEMOLIÇÃO  
FOLHA: 05/10  
ESCALA: 1/250  
DATA: MARÇO/2022  
VER MDE: 085/2021




TRECHO 18  
ESCALA 1/250




TRECHO 19  
ESCALA 1/250



TRECHO 20  
ESCALA 1/250





TRECHO 21  
ESCALA 1/250




TRECHO 22  
ESCALA 1/250


SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
[Green with X pattern]	RECUPERAÇÃO DE ASFALTO (FRESAGEM)	m <sup>2</sup>	6.211,72
[Purple with X pattern]	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m <sup>2</sup>	324,11
[Yellow with X pattern]	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m <sup>2</sup>	2.362,91
[Red with X pattern]	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m <sup>2</sup>	427,61
[Yellow with X pattern]	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS - ESPESSURA 12cm	m <sup>2</sup>	2.514,88
[Green with X pattern]	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m <sup>2</sup>	4.767,61
[Yellow with X pattern]	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL	m <sup>2</sup>	11.154,25
[Red with X pattern]	ÁREA DE REPLANTIO DE GRAMA	m <sup>2</sup>	10.514,39
[Blue with X pattern]	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m <sup>2</sup>	7.753,53
[Purple with X pattern]	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m <sup>2</sup>	1.533,71
[Dotted pattern]	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	m <sup>2</sup>	3.004,89
[Red with X pattern]	REPLANTIO DE GRAMA PARALELO À CICLOVIA (TRECHO GUARÁ)	m <sup>2</sup>	2.024,13

NOTA 1: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO É COMPLEMENTADA PELO CADERNO TÉCNICO FORNECIDO PELA SODF.  
NOTA 2: MARQUISES, PORTÕES, GRADES, GUARDA-CORPO E CORRIMÕES INSTALADOS DE FORMA IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA TERÃO SUA REMOÇÃO A CARGO DO DF LEGAL.







TRECHO 23  
ESCALA 1/250



TRECHO 24  
ESCALA 1/250





TRECHO 25  
ESCALA 1/250



TRECHO 26  
ESCALA 1/250

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	RECUPERAÇÃO DE ASFALTO (FRESAGEM)	m <sup>2</sup>	6.211,72
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m <sup>2</sup>	324,11
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m <sup>2</sup>	2.362,91
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m <sup>2</sup>	427,61
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS - ESPESSURA 12cm	m <sup>2</sup>	2.514,88
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m <sup>2</sup>	4.767,61
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL	m <sup>2</sup>	11.154,25
	ÁREA DE REPLANTIO DE GRAMA	m <sup>2</sup>	10.514,39
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m <sup>2</sup>	7.753,53
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m <sup>2</sup>	1.533,71
	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	m <sup>2</sup>	3.004,89
	OBS.: 1 REPLANTIO DE GRAMA PARALELO À CICLOVIA (TRECHO GUARÁ)	m <sup>2</sup>	2.024,13

NOTA 1: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO É COMPLEMENTADA PELO CADERNO TÉCNICO FORNECIDO PELA SODF  
 NOTA 2: MARQUISES, PORTÕES, GRADES, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO INSTALADOS DE FORMA IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA TERÃO SUA REMOÇÃO A CARGO DO DF LEGAL




SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SODF

PROJETO SISTEMA VIÁRIO

SIV-085/2021

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ - RA X E REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY - RA XXIV  
 SIV - PROJETO SISTEMA VIÁRIO DE DUPLICAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE GUARÁ E NÚCLEO BANDEIRANTE - DF



DETALHE GERAL - DEMOLIÇÃO  
 FOLHA: 07/10  
 ESCALA: 1/250  
 DATA: MARÇO/2022  
 VER MDE 085/2021




TRECHO 27 – ROTATÓRIA  
ESCALA 1/250

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	RECUPERAÇÃO DE ASFALTO (FRESAGEM)	m²	6.211,72
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m²	324,11
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m²	2.362,91
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m²	427,61
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS - ESPESSURA 12cm	m²	2.514,88
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m²	4.767,61
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL	m²	11.154,25
	ÁREA DE REPLANTIO DE GRAMA	m²	10.514,39
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m²	7.753,53
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m²	1.533,71
	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	m²	3.004,89
OBS.: 1	REPLANTIO DE GRAMA PARALELO À CICLOVIA (TRECHO GUARÁ)	m²	2.024,13


NOTA 1: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO É COMPLEMENTADA PELO CADERNO TÉCNICO FORNECIDO PELA SODF  
 NOTA 2: MARQUISES, PORTÕES, GRADES, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO INSTALADOS DE FORMA IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA TERÃO SUA REMOÇÃO A CARGO DO DF LEGAL








TRECHO 28  
ESCALA 1/250





TRECHO 29  
ESCALA 1/250




TRECHO 30  
ESCALA 1/250

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
[Symbol]	RECUPERAÇÃO DE ASFALTO (FRESAGEM)	m²	6.211,72
[Symbol]	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m²	324,11
[Symbol]	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m²	2.362,91
[Symbol]	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m²	427,61
[Symbol]	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS - ESPESSURA 12cm	m²	2.514,88
[Symbol]	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m²	4.767,61
[Symbol]	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL	m²	11.154,25
[Symbol]	ÁREA DE REPLANTIO DE GRAMA	m²	10.514,39
[Symbol]	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m²	7.753,53
[Symbol]	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m²	1.533,71
[Symbol]	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	m²	3.004,89
[Symbol]	REPLANTIO DE GRAMA PARALELO À CICLOVIA (TRECHO GUARÁ)	m²	2.024,13

NOTA 1: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO É COMPLEMENTADA PELO CADERNO TÉCNICO FORNECIDO PELA SODF  
 NOTA 2: MARQUISES, PORTÕES, GRADES, GUARDA-CORPO E CORRIMÕES INSTALADOS DE FORMA IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA TERÃO SUA REMOÇÃO A CARGO DO DF LEGAL





TRECHO 31  
ESCALA 1/250

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	RECUPERAÇÃO DE ASFALTO (FRESAGEM)	m²	6.211,72
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m²	324,11
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m²	2.362,91
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS	m²	427,61
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS - ESPESSURA 12cm	m²	2.514,88
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS	m²	4.767,61
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL	m²	11.154,25
	ÁREA DE REPLANTIO DE GRAMA	m²	10.514,39
	LIMPEZA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m²	7.753,53
	FRESAGEM DE ASFALTO PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA	m²	1.533,71
	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	m²	3.004,89
OBS.: 1	REPLANTIO DE GRAMA PARALELO À CICLOVIA (TRECHO GUARÁ)	m²	2.024,13

NOTA 1: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO É COMPLEMENTADA PELO CADERNO TÉCNICO FORNECIDO PELA SODF.  
NOTA 2: MARQUISES, PORTÕES, GRADES, GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS INSTALADOS DE FORMA IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA TERÃO SUA REMOÇÃO A CARGO DO DF LEGAL.

