



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000994/2025-47

DADOS DA CONTRATAÇÃO

ORÇAMENTO - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NAS RUAS 02 A 06, NA REGIÃO DENOMINADA "ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO", ÁREA ADMINISTRATIVA VICENTE PIRES

PRAZO ESTIMADO: 12 MESES

VALOR DA CONTRATAÇÃO

R\$ 18.741.142,24

TABELA REFERÊNCIA: COTAÇÕES JUL/2025

SEM DESONERAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ORÇAMENTO:

DIOLOVIA ALVES CARVALHO TIBURCIO
CREA: 25872/D-DF

DATA:

26/08/2025



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000994/2025-47

ORÇAMENTO - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NAS RUAS 02 A 06, NA REGIÃO DENOMINADA "ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO",
ÁREA ADMINISTRATIVA VICENTE PIRES

DADOS DA CONTRATAÇÃO

PRAZO ESTIMADO: 12 MESES

RESUMO GERAL

SEM DESONERAÇÃO

RESUMO GERAL DE PREÇOS SIV E DRENAGEM

ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO TOTAL
COT - ETP 01	Rua 2 - Projeto Referência: 2023-CEB-2123-RDA-1-01	14,22%	R\$ 2.665.881,07
COT - ETP 02	Rua 3 - Projeto Referência: F-0004998	11,94%	R\$ 2.236.888,01
COT - ETP 03	Rua 4 - Projeto Referência: F-0005379	29,27%	R\$ 5.485.376,17
COT - ETP 04	Rua 5 - Projeto Referência: F-0005465	35,03%	R\$ 6.565.117,55
COT - ETP 05	Rua 6 - Projeto Referência: F-0005673	9,54%	R\$ 1.787.879,44
ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI		100,00%	R\$ 18.741.142,24



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI N° 00110-00000994/2025-47

ORÇAMENTO - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NAS RUAS 02 A 06, NA REGIÃO DENOMINADA "ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO", ÁREA ADMINISTRATIVA VICENTE PIRES

DADOS DA CONTRATAÇÃO

ORÇAMENTO - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NAS RUAS 02 A 06, NA REGIÃO DENOMINADA "ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO", ÁREA ADMINISTRATIVA VICENTE PIRES

BDI DIFERENCIADO: 11,10%

ORÇAMENTO DETALHADO

TABELA REFERÊNCIA: COTAÇÕES JUL/2025

SEM DESONERAÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total S/ BDI	Percentual BDI (%)	Preço Total C/ BDI
1	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA								
1.1	COTAÇÃO REAJ AGO/2025	COT - ETP 01	Rua 2 - Projeto Referência: 2023-CEB-2123-RDA-1-01	UN	1,00	R\$ 2.399.532,92	R\$ 2.399.532,92	11,10%	R\$ 2.665.881,07
1.2	COTAÇÃO REAJ AGO/2025	COT - ETP 02	Rua 3 - Projeto Referência: F-0004998	UN	1,00	R\$ 2.013.400,55	R\$ 2.013.400,55	11,10%	R\$ 2.236.888,01
1.3	COTAÇÃO REAJ AGO/2025	COT - ETP 03	Rua 4 - Projeto Referência: F-0005379	UN	1,00	R\$ 4.937.332,29	R\$ 4.937.332,29	11,10%	R\$ 5.485.376,17
1.4	COTAÇÃO REAJ AGO/2025	COT - ETP 04	Rua 5 - Projeto Referência: F-0005465	UN	1,00	R\$ 5.909.196,72	R\$ 5.909.196,72	11,10%	R\$ 6.565.117,55
1.5	COTAÇÃO REAJ AGO/2025	COT - ETP 05	Rua 6 - Projeto Referência: F-0005673	UN	1,00	R\$ 1.609.252,43	R\$ 1.609.252,43	11,10%	R\$ 1.787.879,44
						ITEM	R\$ 16.868.714,91		R\$ 18.741.142,24

ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI

R\$ 18.741.142,24



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000994/2025-47

DADOS DA CONTRATAÇÃO

ORÇAMENTO - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NAS RUAS 02 A 06, NA REGIÃO DENOMINADA "ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO", ÁREA ADMINISTRATIVA
VICENTE PIRES

PRAZO ESTIMADO: 12 MESES

BDI DIFERENCIADO: 11,10%

CURVA ABC

TABELA REFERÊNCIA: COTAÇÕES JUL/2025
SEM DESONERAÇÃO

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total S/ BDI	Preço Total C/ BDI	%	Acumulado	Classificação
COTAÇÃO REAJ AGO/2025	COT - ETP 04	Rua 5 - Projeto Referência: F-0005465	UN	1,00	R\$ 5.909.196,72	R\$ 5.909.196,72	R\$ 6.565.117,55	35,03%	35,03%	A
COTAÇÃO REAJ AGO/2025	COT - ETP 03	Rua 4 - Projeto Referência: F-0005379	UN	1,00	R\$ 4.937.332,29	R\$ 4.937.332,29	R\$ 5.485.376,17	29,27%	64,30%	A
COTAÇÃO REAJ AGO/2025	COT - ETP 01	Rua 2 - Projeto Referência: 2023-CEB-2123-RDA-1-01	UN	1,00	R\$ 2.399.532,92	R\$ 2.399.532,92	R\$ 2.665.881,07	14,22%	78,52%	A
COTAÇÃO REAJ AGO/2025	COT - ETP 02	Rua 3 - Projeto Referência: F-0004998	UN	1,00	R\$ 2.013.400,55	R\$ 2.013.400,55	R\$ 2.236.888,01	11,94%	90,46%	B
COTAÇÃO REAJ AGO/2025	COT - ETP 05	Rua 6 - Projeto Referência: F-0005673	UN	1,00	R\$ 1.609.252,43	R\$ 1.609.252,43	R\$ 1.787.879,44	9,54%	100,00%	C
TOTAL:						R\$ 16.868.714,91	R\$ 18.741.142,24	100,00%		

RESUMO				
CATEGORIA	%	QUANTIDADE E	VALOR	ACUMULADO
A	78,52%	3,00	R\$ 14.716.374,79	R\$ 14.716.374,79
B	11,94%	1,00	R\$ 2.236.888,01	R\$ 16.953.262,80
C	9,54%	1,00	R\$ 1.787.879,44	R\$ 18.741.142,24
TOTAL	100,00%	5,00	R\$ 18.741.142,24	R\$ 18.741.142,24

	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS		MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO								(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT							
			DADOS DA CONTRATAÇÃO															
			Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019															
			IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES												ÍNDICES (*)			
			Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C - VALORES DISCREPANTES		Fornecedor D									
Razão Social:			NEOENERGIA BRASILIA		BFG SERVIÇOS ELÉTRICOS		RH ENGENHARIA LTDA		TOP ENGENHARIA		I _n A		1149,70		out-24			
Nome do Contato:					BENTO FERREIRA GOMES		NEURLAN RIBEIRO ALVES		CRISTIANO ROSA BARBOSA		I _n B		1210,47		jul-25			
Email :					bfgservicoseltricos@gmail.com		rhengenharia@rhengenharia.com.br				I _n C		1210,47		jul-25			
Data da Cotação:			COTAÇÃO 10/2024		COTAÇÃO JUL/2025		COTAÇÃO AGO/2025		COTAÇÃO AGO/2025		I _n D							
Data Reajuste:											I _n E							
Telefone:			(61) 3306-5061		(61) 3301-2094 / 98518-1010		(61) 3399-7488		(61) 3363-1196		I _n F							
Frete:			CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		I _{base}		1210,47		jul-25			
Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		ESTUDO DE CUSTO			VALOR ADOTADO	Fornecedor		
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit.	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit.	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit.	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit.	R\$ (MENOR PREÇO)	R\$ (MEDIANA)	R\$ (MÉDIA)				
1	COT - ETP 01	Rua 2 - Projeto Referência: 2023-CEB-2123-RDA-1-01	UN	R\$ 1.813.348,69	R\$ 1.909.198,92	R\$ 2.935.284,00	R\$ 2.935.284,00	R\$ 7.525.982,45	R\$ 7.525.982,45	R\$ 2.354.115,85	R\$ 2.354.115,85	1.909.198,92	2.354.115,85	2.399.532,92	R\$ 2.354.115,85	-		
2	COT - ETP 02	Rua 3 - Projeto Referência: F-0004998	UN	R\$ 1.505.459,13	R\$ 1.585.034,89	R\$ 2.857.731,00	R\$ 2.857.731,00	R\$ 3.296.743,55	R\$ 3.296.743,55	R\$ 1.597.435,76	R\$ 1.597.435,76	1.585.034,89	1.597.435,76	2.013.400,55	R\$ 1.597.435,76	-		
3	COT - ETP 03	Rua 4 - Projeto Referência: F-0005379	UN	R\$ 3.113.575,55	R\$ 3.278.153,35	R\$ 6.110.771,00	R\$ 6.110.771,00	R\$ 7.358.854,30	R\$ 7.358.854,30	R\$ 5.423.072,52	R\$ 5.423.072,52	3.278.153,35	5.423.072,52	4.937.332,29	R\$ 4.937.332,29	-		
4	COT - ETP 04	Rua 5 - Projeto Referência: F-0005465	UN	R\$ 3.798.165,10	R\$ 3.998.929,03	R\$ 7.094.640,00	R\$ 7.094.640,00	R\$ 9.572.251,28	R\$ 9.572.251,28	R\$ 6.634.021,13	R\$ 6.634.021,13	3.998.929,03	6.634.021,13	5.909.196,72	R\$ 5.909.196,72	-		
5	COT - ETP 05	Rua 6 - Projeto Referência: F-0005673	UN	R\$ 988.623,97	R\$ 1.040.880,79	R\$ 2.095.743,00	R\$ 2.095.743,00	R\$ 2.595.356,35	R\$ 2.595.356,35	R\$ 1.691.133,49	R\$ 1.691.133,49	1.040.880,79	1.691.133,49	1.609.252,43	R\$ 1.609.252,43	-		

Em face da complexidade dos serviços, discrepância de valor e quantidade de amostras foi adotado o Decreto Distrital nº 39.453/2018 Art. 8º, onde se adotou o comparativo de média e mediana das amostras e exclui valores discrepantes (outliers) que possam distorcer a média.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000994/2025-47

DADOS DA CONTRATAÇÃO

ORÇAMENTO - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NAS RUAS 02 A 06, NA REGIÃO DENOMINADA "ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO", ÁREA ADMINISTRATIVA VICENTE PIRES

PRAZO ESTIMADO: 12 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SEM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	12 MESES												PREÇO C/ BDI (R\$)	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
COT - ETP 01	Rua 2 - Projeto Referência: 2023-CEB-2123-RDA-1-01	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									2.665.881,07	14,22%
		666.470,27	666.470,27	666.470,27	666.470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
COT - ETP 02	Rua 3 - Projeto Referência: F-0004998													2.236.888,01	11,94%
		0,00	0,00	559.222,00	559.222,00	559.222,00	559.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
COT - ETP 03	Rua 4 - Projeto Referência: F-0005379													5.485.376,17	29,27%
		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00	25,00	559.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
COT - ETP 04	Rua 5 - Projeto Referência: F-0005465													6.565.117,55	35,03%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.279,39	559.222,00	559.222,00	559.222,00	0,00	0,00		
									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
COT - ETP 05	Rua 6 - Projeto Referência: F-0005673													1.787.879,44	9,54%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.222,00	559.222,00	559.222,00	446.969,86		
	DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 666.470,27	R\$ 666.470,27	R\$ 1.225.692,27	R\$ 1.225.692,27	R\$ 559.272,00	R\$ 559.247,00	R\$ 1.641.304,39	R\$ 1.118.444,01	R\$ 1.118.444,01	R\$ 1.118.444,01	R\$ 559.222,00	R\$ 446.969,86	R\$ 18.741.142,24	100,00%
	PERCENTUAL PARCIAL	3,56%	3,56%	6,54%	6,54%	2,98%	2,98%	8,76%	5,97%	5,97%	5,97%	2,98%	2,38%		
	DESEMBOLSO TOTAL	R\$ 666.470,27	R\$ 1.332.940,54	R\$ 2.558.632,81	R\$ 3.784.325,08	R\$ 4.343.597,08	R\$ 4.902.844,08	R\$ 6.544.149,47	R\$ 7.662.592,47	R\$ 8.781.036,48	R\$ 9.899.480,48	R\$ 10.458.702,49	R\$ 10.905.672,35		
	PERCENTUAL ACUMULADO	3,56%	7,11%	13,65%	20,19%	23,18%	26,16%	34,92%	40,89%	46,86%	52,83%	58,81%	64,79%		

**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - DIFERENCIADO**

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE
SEM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	1,66%
	Seguros + Garantias	0,31%
	Riscos	0,57%
	Despesas Financeiras	0,86%
Subtotal A		3,40%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		3,65%
Bonificação		
C	Lucro	3,50%
Subtotal C		3,50%
BDI		11,10%

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - DIFERENCIADO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE
COM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	1,66%
	Seguros + Garantias	0,31%
	Riscos	0,57%
	Despesas Financeiras	0,86%
Subtotal A		3,40%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade S	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	4,50%
Subtotal B		8,15%
Bonificação		
C	Lucro	3,50%
Subtotal C		3,50%
BDI		16,54%

Referências:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

Relatório Final - GT BDI (SEI nº 116158941) - Publicação DODF nº 68, de 08/04/2022

Portaria 137 de 21_11_2022 - SINJ-DF

**ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
Obras Rodoviárias
julho/2025**

Descrição dos índices		01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	Variação no mês	Acumulado no ano	Variação nos últimos 12 meses
Terraplenagem	dez/2000 = 100	501,846	505,846	506,488	503,664	498,893	497,173	501,100						0,790	6,440	2,231
Pavimentação	dez/2000 = 100	584,512	587,959	587,366	588,804	587,552	586,211	587,477						0,216	0,710	2,302
Pavimentos de Concreto de Cimento Portland	dez/2000 = 100	424,481	427,036	429,002	430,277	429,659	427,468	427,732						0,062	0,657	1,287
Drenagem	dez/2000 = 100	477,285	478,611	480,883	482,299	482,629	483,132	484,688						0,322	1,814	3,540
Sinalização Horizontal	dez/2000 = 100	454,018	458,234	461,420	462,767	462,121	460,734	462,839						0,457	2,281	2,202
Sinalização Vertical	mai/2005 = 100	269,838	269,165	270,368	269,762	269,195	268,380	269,911						0,570	0,481	1,831
Serviços com Apoio para Obras de Arte Especiais	dez/2022 = 100	100,853	100,612	100,369	100,296	100,025	99,738	99,489						-0,250	-0,906	2,157
Obras de Arte Especiais sem Apoio	dez/2000 = 100	485,313	486,405	488,752	490,292	489,159	489,594	492,077						0,507	1,776	3,250
Superestrutura de Passarelas Metálicas	jul/2021 = 100	116,903	116,634	116,897	117,760	117,751	117,789	117,215						-0,487	0,577	2,080
Obras Complementares e Meio Ambiente	dez/2016 = 100	164,153	165,489	165,680	165,128	164,205	164,002	164,962						0,585	0,936	2,158
Conservação Rodoviária	dez/2000 = 100	450,070	452,453	453,748	455,084	455,267	456,830	460,114						0,719	2,974	4,733
Cimento Asfáltico Petróleo - CAP	dez/2000 = 100	1,086,069	1,131,554	1,123,371	1,110,608	1,091,359	1,048,685	1,044,232						-0,234	-3,503	6,103
Emulsão Asfáltica	dez/2000 = 100	972,215	1,003,097	996,785	987,656	971,185	938,144	936,271						-0,200	-3,484	4,982
Emulsão Asfáltica Modificada	dez/2018 = 100	167,525	170,262	169,340	168,252	165,469	160,385	159,935						-0,280	-4,519	3,996
Emulsão Asfáltica de Imprimação	dez/2018 = 100	155,918	157,441	158,499	155,056	152,673	149,492	149,279						-0,143	-4,066	1,519
Asfalto Diluído de Petróleo - ADP	dez/2000 = 100	1,032,866	1,071,143	1,081,739	1,057,237	1,042,247	1,007,356	1,003,190						-0,414	-2,625	7,369
Asfalto Modificado por Polímero	dez/2018 = 100	159,103	164,088	163,103	161,504	158,968	153,505	153,018						-0,317	-3,502	5,527
Asfalto Borracha	dez/2018 = 100	167,963	173,762	172,581	170,542	167,873	162,140	161,795						-0,212	-3,436	6,005
Mobilização e Desmobilização	dez/2016 = 100	174,923	176,354	176,012	173,703	170,490	169,679	170,742						0,626	-2,815	-1,266
Administração Local	dez/2016 = 100	153,678	154,177	154,467	154,732	154,735	155,379	157,372						1,282	3,095	5,133
Consultoria, Supervisão e Projeto	dez/2000 = 100	302,160	302,831	303,687	303,675	303,563	304,106	307,564						1,137	2,521	3,961
Índice Nacional de Custo da Construção	ago/1994 = 100	1,169,116	1,173,775	1,178,396	1,184,482	1,191,327	1,199,500	1,210,471						0,914	4,303	7,414
IGP - DI	ago/1994 = 100	1,182,693	1,194,518	1,188,550	1,192,079	1,181,945	1,160,613	1,159,851						-0,066	-1,825	2,906

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas.

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 18, em 25 de janeiro de 2023.



**Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP
Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes – CGCIT**

Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias

Descrição dos índices		01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	Mês de referência: dezembro de 2024		
														Variação no mês	Acumulado no ano	Variação nos últimos 12 meses
Terraplenagem	dez/2000 = 100	480,943	483,105	481,995	483,417	483,549	486,712	480,165	490,392	491,653	491,571	495,600	498,903	0,666	2,983	2,983
Pavimentação	dez/2000 = 100	561,021	562,597	563,503	567,092	570,769	572,847	574,257	576,816	577,753	579,756	581,407	583,334	0,331	4,223	4,223
Pavimentos de Concreto de Cimento Portland	dez/2000 = 100	418,463	417,714	417,740	419,113	419,189	419,900	422,295	421,817	423,334	424,266	425,490	424,940	-0,129	1,582	1,582
Drenagem	dez/2000 = 100	461,399	462,516	462,854	463,390	463,273	465,511	468,118	468,695	470,692	472,528	473,717	476,054	0,493	3,353	3,353
Sinalização Horizontal	dez/2000 = 100	445,158	450,770	449,577	450,838	449,283	449,348	452,868	452,691	452,044	455,110	451,664	452,518	0,189	-0,013	-0,013
Sinalização Vertical	mai/2005 = 100	262,501	262,720	262,186	262,444	262,339	263,186	264,797	264,869	265,737	266,395	267,496	268,618	0,420	2,338	2,338
Serviços com Apoio para Obras de Arte Especiais	dez/2022 = 100	96,832	97,105	96,833	96,486	96,136	96,449	97,388	98,084	99,120	99,975	100,238	100,399	0,160	3,713	3,713
Obras de Arte Especiais sem Apoio	dez/2000 = 100	470,348	470,416	470,724	471,797	471,476	473,715	476,590	476,996	478,703	480,603	481,639	483,489	0,384	2,779	2,779
Superestrutura de Passarelas Metálicas	jul/2021 = 100	116,072	116,058	116,195	114,305	113,613	114,095	114,827	115,898	116,727	116,646	116,554	116,542	-0,010	1,696	1,696
Obras Complementares e Meio Ambiente	dez/2016 = 100	159,693	160,249	159,627	159,685	159,730	160,529	161,478	161,690	162,130	162,504	163,008	163,433	0,261	1,981	1,981
Conservação Rodoviária	dez/2000 = 100	428,067	429,318	429,968	431,285	432,657	436,668	439,323	439,562	441,716	443,242	444,551	446,826	0,512	4,807	4,807
Cimento Asfáltico Petróleo - CAP	dez/2000 = 100	907,836	906,289	925,601	954,063	952,118	956,976	984,171	1,052,513	1,047,609	1,046,383	1,049,574	1,082,137	3,102	12,925	12,925
Emulsão Asfáltica	dez/2000 = 100	827,793	827,538	819,792	862,322	861,707	868,899	891,842	842,266	839,595	840,755	843,370	870,071	2,830	11,987	11,987
Emulsão Asfáltica Modificada	dez/2018 = 100	142,075	142,308	143,864	147,860	148,404	150,313	153,790	160,899	160,745	161,229	162,621	167,504	3,003	13,995	13,995
Emulsão Asfáltica de Imprimação	dez/2018 = 100	141,119	140,922	142,165	143,571	142,190	143,651	147,045	153,108	152,019	151,844	151,428	155,606	2,759	6,198	6,198
Asfalto Diluído de Petróleo - ADP	dez/2000 = 100	892,861	881,240	887,907	899,539	911,498	919,387	934,342	1,002,236	1,002,692	996,578	1,001,651	1,030,237	2,854	11,532	11,532
Asfalto Modificado por Polímero	dez/2018 = 100	134,214	134,146	136,206	139,592	140,004	141,259	145,004	153,973	153,822	154,082	154,516	158,571	2,624	13,041	13,041
Asfalto Borracha	dez/2018 = 100	141,914	141,793	144,034	147,783	147,639	148,529	152,630	162,520	162,840	162,966	163,200	167,552	2,667	12,695	12,695
Mobilização e Desmobilização	dez/2016 = 100	173,365	171,650	169,619	169,414	169,741	170,075	172,932	172,983	173,842	173,972	174,549	175,687	0,652	1,114	1,114
Administração Local	dez/2016 = 100	145,655	146,210	146,341	146,904	147,124	148,389	149,688	150,017	150,459	151,088	151,427	152,647	0,805	5,064	5,064
Consultoria, Supervisão e Projeto	dez/2000 = 100	290,267	288,772	289,857	289,583	290,572	293,836	295,845	297,481	298,840	299,182	299,315	300,001	0,229	3,381	3,381
Índice Nacional de Custo da Construção	ago/1994 = 100	1,091,250	1,092,685	1,095,738	1,101,389	1,110,887	1,118,827	1,126,916	1,134,775	1,141,398	1,146,170	1,153,725	1,159,536	0,504	6,544	6,544
IGP - DI	ago/1994 = 100	1,102,371	1,098,095	1,094,763	1,102,660	1,112,260	1,117,787	1,127,101	1,128,408	1,139,981	1,137,516	1,171,210	1,181,407	0,871	6,862	6,862

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas.

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 18, em 25 de janeiro de 2023.