CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS PARA O
DISTRITO FEDERAL N°. {31 /2013 - SO, nos Termos
do Padrio n®. 09/2002.

Processo n°.: 110.000.161/2009.

CLAUSULA PRIMEIRA — Das Partes

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS, CNPJ n°.
00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela
Novacap, em Brasflia — DF, doravante denominada SO/DF, representado por DAVID JOSE DE
MATOS, na qualidade de Secretério de Estado de Obras, com delegagfio de competéneia
prevista nas Normas de Execugfio Orcamentdria, Financeira e Contabil do Distrito F ederal, e a
empresa PENTAG ENGENHARIA LTDA, CNPJ n°. 02.581.5 88/0001-40, com sede na Quadra
14, Conjunto 06, Lote 06, no SCIA - DF, doravante denominada CONTRATADA,
representada por RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES, portador da identidade
n®. 1.378.218 SSP/DF e CPF n°. 620.854.841-15, na qualidade de Diretor.

CLAUSULA SEGUNDA ~ Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Concorréncia n°. 016/2010 —
ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 456 a 478) da Proposta de fls. 866 a 868 e da Lei n°. 8.666, de
21/06/1993.

CLAUSULA TERCEIRA — Do Objeto

O Contrato tem por objeto a execugdio de drenagem pluvial em diversos locais das
Avenidas Jequitibd, Araucdria, Flamboyant e Jacarandd, em Aguas Claras - DF, consoante
especifica o Edital de Concorréncia n°. 016/2010 — ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 456 a 478),
¢ a Proposta de fls. 866 a 868, que passam a integrar o presente Termo.

CLAUSULA QUARTA - Da Forma e Regime de Execucio

O Contrato serd executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco
unitdrio segundo o disposto nos Arts. 6° e 10, da Lei n°. 8.666/93, e em conformidade com o
Edital, projetos, especificagdes fornecidas pela NOVACAP e Normas Técnicas da ABNT.
CLAUSULA QUINTA —~ Do Valor

5.1 — O valor total do Contrato ¢ de RS 735.612,26 (setecentos e trinta e cinco mil

seiscentos ¢ doze reais e vinte e seis centavos), procedente do Orgamento do Distrito Federal
para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei Or¢amentéria Anual.
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5.2 — A despesa com a execuglio das obras de que trata a Clausula Terceira deste
Contrato, serda empenhada segundo o disposto na Cléusula Sexta deste Contrato e foi prevista a
favor da CONTRATADA, conforme o quadro seguinte:

ESPECIFICACAQ VALOR
PENTAG ENGENHARIA LTDA
CNPJ N°. 02,581.588/0001-40 RS 735.612,26

5.3 — Em periodo inferior a um ano, os pregos propostos seréio fixos e irreajustdveis, de acordo
com o art. 28 da Lei 9.069/95. Ultrapassado esse perfodo, os mesmos poderfio ser reajustados
anualmente, nos termos da Lei 10.192/01, adotando-se o INCC — Indice Nacional da Construgio Civil
da FGV —ICC Brasilia (Coluna 18 ou Coluna 35 conforme o caso, levando-se em conta a natureza da
obra ou servigo). O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de
reajuste/repactuacfio serd a data da apresentagdio da proposta, desde que o Contrato seja assinado no
prazo de sua validade,

CLAUSULA SEXTA - Da Dotacio Or¢amentdria
6.1 — A despesa correrd a conta da seguinte Dotagfio Orgamentdria:

[ Unidade Orcamentdria: 22.101;

I Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110-0147;
I Natureza da Despesa: 4490-51;

v Fonte de Recursos: 100,

6.2 - O empenho total a favor da CONTRATADA, importa em R$ 735.612,26
(setecentos ¢ trinta e cinco mil seiscentos e doze reais e vinte e seis centavos), conforme Nota
de Empenho n°. 0343, emitida em 19/06/2013, sob o evento n°. 400091, na modalidade global.

CLAUSULA SETIMA - Do Pagamento

7.1 — O(s) pagamento(s) serd(fo) feito(s), de acordo com as normas de planejamento,
orgamento, finangas, patriménio e contabilidade do Distrito Federal, em até 30 (trinta) dias a
contar da data de apresentacéio, na SO/DF, do atestado de execucdo emitido pela NOVACAP,
acompanhado da fatura/nota fiscal correspondente, que sera atestada pelo executor do Contrato
apos as devidas verificacGes.

7.2 — As faturas serfio emitidas ap6s a conclusfio das etapas e de acordo com o
discriminado no cronograma fisico-financeiro, devidamente atestadas pela fiscalizacfio da
NOVACAP, glosando-se, se for o caso, as parcelas em atraso. Para liberagiio da ultima fatura
sera realizada a medic@o final da totalidade da obra executada.
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7.3 — A SO/DF nfio fard qualquer pagamento 8 CONTRATADA antes de paga ou
relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada, pelo descumprimento de qualquer uma
das Clausulas do presente ajuste, ou ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas
circunstdncias, efetuard a retencfio nas faturas apresentadas, no valor correspondente & multa e
ou dano apurado.

7.4 — Em atendimento ao disposto no art. 40, Inciso XIV, “c¢” e “d”, da Lei n°, 8.666/93,
o critério de atualizagfio financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, e o critério de compensagdes
financeiras e penalizag8es, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipagdes de
pagamentos, sera o INPC.

7.5 — Para pagamento de cada fatura, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar:

L. Comprovante do recolhimento dos encargos junto & Previdéncia Social
(GRPS), constando o niimero do Contrato e endereco da obra,

IL. Comprovante do recolhimento dos encargos junto ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo com a respectiva relacio de empregados (GRE);

LHI.  Comprovante de regularidade junto as Fazendas Federal e Distrital;
IV.  Comprovante de regularidade de débitos trabalhistas.

7.6 — Para o pagamento da tltima fatura a CONTRATADA deverd apresentar o termo
de recebimento provisério, em original ou fotocdpias autenticadas.

CLAUSULA OITAVA — Dos Prazos de Vigéncia e de Execuciio

8.1 — O Contrato terd vigéneia de 210 (duzentos ¢ dez) dias corridos, a partir da data de
sua assinatura,

8.2 — O periodo de execucio das obras é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar do
1° dia atil apds a emissdo da Ordem de Servico pela Secretaria de Estado de Obras.

8.3 — O prazo maximo para inicio das obras ¢ de até 05 (cinco) dias corridos, contados
da data de emissfo da respectiva Ordem de Servigo,

8.4 — As obras serfio recebidas, provisoriamente, pela fiscalizacdo da NOVACAP,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias dteis da
comunicagio escrita da Contratada. Quando do recebimento provisorio, obrigatoriamente
dever4 estar concluida a execugfo do objeto contratual.
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8.5 — As obras seréio recebidas definitivamente por Comisséio de Recebimento de Obras
e Servicos a ser designada pelo Secretario de Estado de Obras nos termos da Lei n®. 8.666/93,
Art. 73, inciso I, alinea “b”, no prazo méximo de 50 (cinquenta) dias corridos do recebimento
provisorio, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, comprovar o recolhimento das
contribui¢cBes previdencidrias relativas aos servigos, mediante apresentacfio das Guias de
Recolhimento ou Certiddo Negativa de Débito — CND.

8.6 — No caso de apresentagfio de Guias de Recolhimento, citadas acima, estas deverdo
ser, em sua totalidade, especificas da obra objeto deste Contrato, néo aceitas para tal fim guias
de recolhimentos genéricas.

8.7 — O prazo para concluséo da obra podera ser prorrogado mediante Termo Aditivo,
desde que haja solicitagdo escrita da CONTRATADA, protocolizada até 10 (dez) dias antes do
vencimento do Contrato, e se configure qualquer uma das seguintes hipdteses:

L. AlteracBes de projeto ou especificagdes, pela SO/DF;

I1. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do Contrato;

III.  Interrupco da execugdo do Contrato ou diminui¢8o do ritmo de trabalho
por ordem e no interesse da SO/DF;

IV.  Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites
legais,

V. Impedimento de execu¢do do Contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela SO/DF em documento contemporéneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA NONA — Das Garantias

9.1 — Como garantia da execucio plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste
Contrato, a CONTRATADA devera recolher o valor de R$ 36.780,61 (trinta e seis mil
setecentos e oitenta reais e sessenta ¢ um centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do Contrato, podendo ser prestada na forma de caugéo em dinheiro, titulos da divida
publica, seguro garantia ou fianga bancéria, conforme previsdo constante do Edital.

9.2 — A garantia prestada serd executada pela SO/DF no caso de rescisdo determinada
por ato unilateral, para ressarcimento e indenizagdes a ela devidos, bem assim no caso de
aplicagdo de multa, apés regular processo administrativo.

9.3 — A CONTRATADA devera repor, po prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor
da garantia eventualmente utilizada pela SO/DF.
\
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9.4 —~ A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada e restituida apds a
execugfio do presente Contrato.

9.5 — Para assinatura de aditivo contratual de prorrogagéio de prazo, a CONTRATADA
deverd apresentar a prorrogacfio da fianga bancdria referente ao periodo de prorrogagdo do
mesmo.

9.6 — A cobertura da fianca bancéria deverd se estender até 60 (sessenta) dias apds o
periodo de vigéncia do Contrato.

9.7 — A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e seguranga do trabalho,
compreendido, também, o material empregado.

CLAUSULA DECIMA - Da Responsabilidade do Distrito Federal

10.1 — O Distrito Federal respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo ¢
de culpa.

10.2 — Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a SO/DF obriga-se a:

I. Nomear como executor, servidor da Secretaria de Obras, para promover a
execucio do(s) Contrato(s) em conformidade com as Normas de Execugfo
Orgamentaria Financeira ¢ Contabil do Distrito Federal e a legislagfio vigente;

I Emitir, através da Subsecretaria de Controle, Acompanhamento ¢
Fiscalizagfo, a(s) Ordem(ns) de Servigo para a execugfio das obras;

III.  Supervisionar as atividades de execugio das obras relacionadas a este
Contrato;

IV.  Fornecer a empresa contratada o modelo padriio de placa alusiva as obras
do Contrato.

10.3 — Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato e em atendimento aos
termos do Convénio de Cooperagdo Técnica n°. 155/09 - SO, celebrado entre a Secretaria de
Obras e a NOVACAP, a NOVACAP obriga-se a:

L. Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucfio do
presente Contrato, que anotard em didrio de obra todas as ocorréncias
verificadas;

II. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos

observados na execucio do Contrato; N
DAY
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I1I. Fiscalizar a cxecuclBo dos servigos e obras, bem como atestar sua
execucdo, para a liberagéio dos recursos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — Das Obrigacies e Responsabilidades da Contratada

11.1 -

Para a execugfio da obra objcto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a

apresentar a SO/DF:

11.2 —
obriga a.

L até o quinto dia util do més subsequente, comprovante de recolhimento
dos encargos previdencidrios, resultantes da execugfio do Contrato;

II. comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais ¢
comerciais;

.  no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da emissio da
Ordem de Servigo, comprovante de pagamento das taxas pertinentes a execugfo
das obras junto a respectiva Administragfo Regional, bem como a respectiva
licenga, caso couber;

IV.  no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da emissfio da
Ordem de Servigo, comprovante de registro do Contrato junto ao CREA — DF,
de acordo com o disposto na Lei n°. 6.496, de 07/12/1977, bem como c6pia da
guia da ART;

V. no pagamento da segunda fatura, a aprovagfio dos projetos nas
concessionérias de servigos publicos, se for o caso.

Para a execugfio da obra objefo deste Contrato, a CONTRATADA fambém se

L Executar fielmente o objeto contratado conforme as especificagdes,
projetos, normas {écnicas da ABNT ¢ da NOVACAP e prazos estipulados neste
Contrato;

1L Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos

ou incorregdes, resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

IHI.  Atender as determinagles dos representantes designados pela
NOVACAP ¢ da SO/DF, bem assim as de autoridade superior;
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IV.  Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, as ampliagdes ou redugdes do
objeto contratado, nos limites estabelecidos no pardgrafo 1°, do artigo 65, da Lei
n° 8.666/93 e suas alteragdes;

V. Manter preposto aceito pela NOVACAP, no local da obra, para
representa-la na execugéo do Contrato,

VI.  Providenciar e conservar a sinalizacfo necessdria de acordo com as
normas do DETRAN/DF;

VII.  Fornecer um barraco de madeira ou de lona para a fiscalizacfio, bem
como afixar placas de acordo com os padrdes estabelecidos pela NOVACAP;

VIII. Entregar a obra completamente limpa, sem qualquer entulho ou material
que sobrar;

IX. Responder pelos danos causados por seus agentes, direta ou
indiretamente, & SO/DF, NOVACAP ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou
dolo na execugéio do presente Contrato;

X. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucfo deste instrumento;

XI.  Zelar pela execucfio da obra com qualidade e perfeicio;

XII. Manter durante a execugfio do Contrato todas as condigdes de habilitagfo
e qualificagio exigidas na licitagho;

XIIL.  Aprovar junto 8 NOVACAP, antes do inicio da execugio do objeto deste
Contrato, o Cronograma Fisico-Financeiro, para execugfio das obras ou servigos,
devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto
na Lei n°. 5.194/66 e compativel com os valores maximos estabelecidos no
cronograma de desembolso financeiro anexo ao Edital de Licitagfo;

XIV. Cumprir as demais obrigacdes definidas no Edital de Concorréncia n°.
016/2010 - ASCAL/PRES/NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — Da Altera¢io Contratual

12.1 — Toda e qualquer alteragfio deverd ser processada mediante a celebragfio de Termo
Aditivo, com amparo no Art. 65, da Lei n°. 8.666/93, vedada a modificagéo do objeto.
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12.2 — A alteragéo do valor contratual decorrente de reajuste de pregos, compensagio ou
penalizagfio financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotag8es orcamentarias
suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracéio do aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Das Penalidades

13.1 — O atraso injustificado na execugdo, bem como a inexecucio total ou parcial do
Contrato sujeitard a Contratada & multa, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem
prejuizo das sangBes previstas nos Arts. 86, 87 e 88, da Lei n° 8.666/93 (e alteracdes
posteriores) ¢ Decreto n°. 26.851/06, de 30/05/2006, alterado pelo Decreto n° 27.069, de
14/08/2006, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisio unilateral.

13.2 — A multa serd aplicada nos seguintes percentuais:

I 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execugdo de servigos, calculado sobre o valor correspondente & parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso,

i1 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega
de material ou execu¢do de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o valor correspondente & parte inadimplente, em caréter excepcional, e a
critério do 6rglo contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

11 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato/nota de empenho,
por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacéio do disposto
nos incisos 1 e 11 deste artigo;

v 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario
em assinar o Conirato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela SO/DF, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa
na conclusdo do servigo, ou rescisdo do Contrato/nota de empenho, calculado
sobre a parte inadimplente;

\% 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega —

Decreto n°. 26.993, de 12/07/06;

VI Quando o atraso ou inexecu¢do ocorrer por comprovado impedimento ou
por motivos de reconhecida for¢ca maior, devidamente justificados, a

CONTRATADA ficara isenta de penas.
§N€b
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — Da Dissolugiio

O Contrato poderd ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestacéo
escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem interrupgéo do
curso normal da execucfo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Da Rescisdo

O Contrato podera ser rescindido por mutuo consentimento das partes ou por ato
unilateral da SO/DF, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital,
observado o disposto nos Art. 78 e Art. 79 da Lei n°. 8.666/93 e suas alteragOes, desde que
formalmente justificada e assegurado o direito ao contraditério e ampla defesa, sujeitando-se a
CONTRATADA &s consequéncias determinadas pelo Art. 80 desse diploma legal, sem
prejuizo das demais sangdes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — Dos Débitos para com a Fazenda Piiblica

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou nio do ajuste,
serfio inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execugfio na forma da legislagéo
pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a resciséio unilateral do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Do Executor

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras, designard um Executor
para o Contrato, que desempenhard as atribui¢des previstas nas Normas de Planejamento,
Orgamento, Finangas, Patriménio e Contabilidade do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — Da Publicagiio e do Registro

A efic4cia do Contrato fica condicionada a publicaclo resumida do instrumento pela
SO/DF, no Diario Oficial do Distrito Federal, até¢ o quinto dia dtil do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apés o que deverd ser
providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA NONA — Do Anexo

Consta como anexo do presente Contrato o Decreto n.° 26.851/2006, e suas devidas

alteragdes. K
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CLAUSULA VIGESIMA — Do Foro

Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer duvidas relativas
ao cumprimento do presente Contrato.

Brasilia - DF, {}/ de ,é(,,{/if@;\‘@ ) de 2013,

P/ DISTRITO FEDERAL: =
-
;
<

P/ CONTRATADA: /

-%ﬂﬂm bl Jud =7
} NALDO RODRIGUES STARLING TAVARES
Diretor
TESTEMUNHAS:

runa Mgria Peres Pinheiro Eng.® Francisco Lz Silva Filho
Subsecretaria de Acomypanhaghento, Controle e Fiscalizagfio Chefe da Divisdo de Acgmpdiflamento e Controle/SO
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DECRETO N© 26,851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

Regula a aplicacdo de sangbes administrativas
previstas nas Leis Federais n°s 8.666, de 21
de junho de 1993 (Lei de Licitagcbes e
Contratos Administrativos), e 10.520, de 17
de jultho de 2002 {(Lei do Preg8e), e da outras
providéncias,

A GOVERNADQORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuigbes que lhe conferem o
inciso VII, art. 100 da Lei Orgénica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos
arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n°® 8,666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7¢ da Lei
Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei
Federal n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralizaciio de compras
instituida nos termos da Lei Distrital n® 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competéncias
instituidas pela Lei Distrital n® 3,167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPITULO T
DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS
SEGAO I
Disposictes Preliminares

Art. 1% A aplicag8o das sangdes de natureza pecunidria e restritiva de direitos pelo
ndo cumprimento das normas de licitagdo e/ou de contratos, em face do disposto nos
arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da
Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecera, no d&mbito da Administracio
Direta, Autdrquica, Fundacional e das Empresas Publicas do Distrito Federal, as normas
estabelecidas neste Decreto.

Paragrafo Unico. As disposigdes deste Decreto aplicam-se também aos ajustes
efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitagdo, nos termos do que dispde a
legisiagao vigente, e ainda as licitagBes realizadas pelas Administrages Regionais, até o
limite mé&ximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos I e 1I, da Lei Federal n®
8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 12 do art. 22 da Lei Distrital
n® 2.340, de 12 de abril de 1999,

SECAO II
Das Espécies de Sanges Administrativas

Art. 2° As licitantes e/ou contratadas que nSo cumprirem integralmente as
obrigacbes assumidas, garantida a prévia defesa, estdio sujeitas as seguintes sancgdes:

I - adverténcia;
II - multa; e

III - suspensdo temporaria de participacdo em licitacio, e impedimento de contratar
com a Administragao do Distrito Federal:

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregdo presencial ou
eletrénico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacgéo falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execugdo do seu objeto, comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude fiscal; a penalidade sera aplicada por prazo nao superior a 5 (cinco)
anos, e a licitante efou contratada sera descredenciada do Sistema de Cadastro de



Fornecedores, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominacBes lagais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida;

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitagdo previstas na Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, a penalidade sera aplicada por prazo ndo supetior a 2 (dois)
anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Piblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre gque a contratada ressarcir a Administragcdc pelos prejuizos
resultantes e apés decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.

Paragrafo Unico. As sangbes previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderdo
ser aplicadas juntamente com a do inciso 1I, facultada a defesa prévia a interessada, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis.

SUBSEGAO I
Da Adverténcia

Art. 32 A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/fou
contratada descumprir qualquer obrigagdo, e sera expedido:

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitagbes - SUCOM, quando o
descumprimento da obrigac8o ocorrer no dmbito do procedimento licitatério, e, em se
tratando de licitagdo para registro de precos, até a emissdo da autorizacdo de compra
para 0 orgdo participante do Sistema de Registro de Pregos; e

II - pelo ordenador de despesas do érgdo contratante se o descumprimento da
obrigagao ocorrer na fase de execucdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a
nota de empenho ou assinar o contrato.

SUBSEGCAO 1I
Da Multa

Art. 42 A multa é a sancBo pecunidria que serd imposta a contratada, pelo
ordenador de despesas do orgdc contratante, por atraso injustificado na entrega ou
execucdo do contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

IT - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente & parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério do érgédo
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagéo do disposto nos incisos I
e II deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administragdo, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo




do servigo, ou rescisdo do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimptente; e

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

§ 12 A muita sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do
art. 65, § 89, da Lei n°® 8,666, de 21 de junho de 1993 e sera executada apds regular
processo administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacdo, nos termos do
§ 30 do art. 86 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas & contratada; e
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execugdo.

§ 2° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada pelo Indice
Geral de Precos - Mercade (IGP-M) ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragio ou cobrados judicialmente.

§ 3° O atraso, para efeito de cdlculo de multa, serd contado em dias corridos, a
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugdo do contrato, se
dia de expediente normal na repartigdo interessada, ou no primeiro dia (til seguinte.

§ 49 Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

I - o atraso n&o superior a 5 (cinco) dias; e

IT - a execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custes de
cobranga.

§ 50 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Paragrafo Unico do
art. 29 e observado o principio da proporcionalidade.

§ 62 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato
deverdo ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da
unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que serd penalizado na
forma do inciso Il do caput deste artigo.

§ 70 A sang8o pecunidria prevista no inciso IV do caput deste artigo ndoc se aplica
nas hipdteses de rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

SUBSECAO III
Da Suspensdo

Art. 50 A suspensdo é a sancgdo que impede temporariamente o fornecedor de
participar de licitagdes e de contratar com a Administragao, e, se aplicada em decorréncia
de licitacdo na modalidade pregdo, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n®
25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, de acordo com 0s prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pela
Subsecretaria de Compras e Licitagdbes -~ SUCOM, ou pelo érgdo integrante do Sistema de
Registro de Precos , a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, em licitacdo realizada na modalidade pregao
presencial ou eletrénico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
edital, os documentos e anexos exigidos, gquer por via fax ou internet, de forma
provisoria, ou, em original ou copia autenticada, de forma definitiva;




III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade preg8o,
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar
o retardamento na execugdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execugdo do contrato; e

IV - por até 24 (vinte e gquatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagbes,
objetivando obter, para si ou para ouirem, vantagem decorrente da adjudicacio do
objeto da licitagdo;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e ndo efetuar o
pagamento.

§ 12 S50 competentes para aplicar a penalidade de suspensdo:

I - a Subsecretaria de Compras e Licitagdes - SUCOM, quandc o descumprimento
da obrigac8o ocorrer no &mbito do procedimento licitatorio, e, em se tratando de licitagdo
para registro de precos, até a emissdio da autorizagdo de compra para o 6Orgéo
participante do Sistema de Registro de Pregos; e

II - o ordenador de despesas do érgdo contratante, se o descumprimento da
obrigac8o ocorrer na fase de execugado contratual, entendida desde a recusa em retirar a
nota de empenho ou assinar o contrato.

§ 22 A penalidade de suspensdo serd publicada no Diadrio Oficial do Distrito
Federal.

§ 3% O prazo previsto no inciso IV podera ser aumentado para ate 05 (cinco)
anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no &mbito dos procedimentos
derivados dos pregdes.

SUBSECAO IV
Da Declaragdo de Inidoneidade

Art. 6° A declaracdo de inidoneidade serd aplicada pelo Secretério de Estado ou
autoridade equivalente do 6rgdo de origem, a vista dos motivos informados na instrugéo
proceassual,

§ 1° A declaragdo de inidoneidade prevista neste artigo permanecera em vigor
enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punigdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que a aplicou, e serd concedida
sempre que a contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes de sua
conduta e apés decorrido o prazo da sangdo.

§ 2° A declaracio de inidoneidade e/ou sua extingdo serd publicada no Diario
Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serfo extensivos a todos os orgdos/entidades
subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e a Administragdo
Publica, consoante dispde o art. 87, IV, da Lei n® 8,666, de 21 de junho de 1993.

CAPITULO 1I
DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por guaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou
ilegalidades para obtencdo no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,



administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitagdes - SUCOM, estardo sujeitas as
seguintes penalidades:

I - suspensdo temporaria do certificado de registro cadastral ou da obtengdo do
registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos
fatos; e

II - declaracdo de inidoneidade, nos termos do art, 6° deste Decreto.

Paragrafo lnico. Aplicam-se a este artigo as disposigbes dos §§ 20 @ 39 do art. 5°
deste Decreto.

Art. 82° As sangDes previstas nos arts. 59 e 60 poderdo também ser apiicadas as
empresas ou profissionais que, em razdo dos contratos regidos pelas Leis Federais ns
8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002

1 - tenham sofridoe condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

1I - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo; e

IIT - demonstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo,
em virtude de atos ilicitos praticados.

CAPITULO III
DO DIREITO DE DEFESA

Art. 92 E facultado a interessada interpor recurso contra a aplicag8o das penas de
adverténcia, suspensfo temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias lteis, a
contar da ciéncia da respectiva notificagéo.

§ 1° O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decis8o ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 20 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-3 o do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario;

§ 30 Assegurado o direito & defesa prévia e ao contraditério, e apds o
exaurimento da fase recursal, a aplicagdo da sangdo serd formalizada por despacho
motivado, cujo extrato devera ser publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal, devendo
constar:

I - a origem e o numero do procasso em que foi proferido o despacho;
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;
I1I - o fundamento legal da sangdo aplicada; e

IV - 0 nome ou a razdo social do punido, com o namero de sua inscrigdo no
Cadastro da Receita Federal.

§ 40 Apa6s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua
interposicdo, a autoridade competente para aplicagdo da sangdo providenciard a sua
imediata divulgacdo no sitio www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha
de acesso ac Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitagdes e Registro
de Precos do Distrito Federal - e-Compras, e aos demais sistemas eletronicos de
contratacdo mantidos por drgdos ou entidades da Administracdo Publica do Distrito
Federal.



§ 6° Ficam desobrigadas do dever de publicagdo nc Didrio Oficial do Distrito
Federal as sangBes aplicadas com fundamento nos arts. 3° e 49 deste Decreto, as quais
se formalizam por meio de simples apostiltamento, na forma do art. 65, §89, da Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993,

CAPITULO 1V
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS
Art. 10. Toda sangéo aplicada serd anotada no histérico cadastral da empresa.

Paragrafo tnico. As penalidades terdo seus registros cancelados apds o decurso
do prazo do ato que as aplicou.

CAPITULO V
DA SUJEICAO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sangdes legais cabiveis, regulamentadas por este
Decreto, a licitante e/ou contratada ficara sujeita, ainda, a composicdo das perdas e
danos causados a Administracdo pelo descumprimento das obrigagdes licitatorias efou
contratuais,

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatdrios e os contratos dever@o fazer mengdo a
este Decreto, ressalvados 0s casos em que o objeto exija penalidade especifica.

Art. 13, As sang¢Bes previstas nos artigos 39, 40 e 50 do presente Decreto serdo
aplicadas pelo ordenador de despesas do 6rgdo contratante, inclusive nos casos em que
o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Pregos.

Art. 14, Os prazos referidos neste Decreto s6 se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6rgdo ou na entidade.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo.

Art. 16. Revogam-se as disposi¢des em contrario.

Brasilia,30 de maio de 2006.
1189 da Reptiblica e 47° de Brasilia
MARIA DE LOURDES ABADIA
Governadora

PURBLICADO NO DODF N°© 103, DE 31 DE MAIO DE 2006 ~ P. 5, 6, 7.

ALTERADOQO PELOS DECRETOCS NOS:

s 26.993, DE 12 DE JULHO DE 2006, PUBLICADO NO DODF N© 133, DE 13 DE
JULHO DE 2006, P.2,

s+ 27.069, DE 14 DE AGOSTO DE 2006, PULICADO NO DODF N° 156, DE 15 DE
AGOSTO DE 2006, P. 1, 2.
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MILSON 1DE 30UZA VICENTE, PB: 304, 18022013, 63560339000130, SABORMIL
INDUSTRIAE COMERCIO LY0DA, PR 305, 1B/G2/2013, 035603390001 30, SABORMIL
INDUSTRIA B COMERCTIO LTDA, PE: 306, 19/02/2013, 27443308000320, COOPERA-
TIVA AGRARTA MISTA DE CASTELOD, ES: 307, 19/02/2013, 14201778000173, LC
FYOREST ME, £8; 308, 19/02/2013, (4201778000173, LC FIOREST ME, ES; 30%,
1902720103, 27443308000320, COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELD, E35;
310, 19622013, 2744 3308000320, COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELC,
FS 310, 19/02/20135, 1274840000169, F DE ABSIS DA SILVA ATACADISTA ME, CE;
312, 19A02/2013, 091129V [000LRS, CGOP PROD RURAIS VALE DO BENEVEN
CUOOPRUVAE, ES: 313, 19/02/2013, 09112911000185, COOP TROD RURAIS VALE
DO BENEVE COOPRUVAR, B8, 314, 2000272013, 112748400001 69, F DE ASSTS
DA SILVA ATACADISTA ME, CE; 315, 20/02/2013, 04678560000 (50, DISTRIBUIDO-
R DE ALIMENTOS PARARE LTDA, PB; 316, 20/02/201 3. 27942085000426, COOPE-
RATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA, E8: 317, 21/02/2013, 07 44671000256,
COMPANHTA DE ALIMENTOS UNIAVES, ES: 318, 20/02/2013, 07144671000256,
COMPANHTA DE ALIMERNTOS UNIAVES, ES; 319, 21/02/2013, 07144671000256,
COMPANHIA DE ALIMENTQOS UNIAVES, ES; 320, 21/02/2013, 07 144671600256, COM-
PANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES, £S; 321, 21/02/2013, 6714471000256, COMPA-
NHIADEALIMENTOS UNIAVES, B8 322, 21/02/2013, 07 144671000256, COMPANHIA
DEALIMENTOS UNIAVES, B8; 323, 22:02/2013, 091129110001 85, COOP PROD RURAIS
VALE T30 BENEVENTE - COOPRUVAR, ES; 324, 22/02/2013, 03360339000130, SA-
BORMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PE; 325, 22/02/2013, 03560339000130,
SARORMIL INDUSTRIA B COMEBERCIO ETRA, PH; 326, 21/02/2013, 035603390001 30,
SARORMIL INDUSTRIA B COMERCIO LTDA, PE; 327, 22/02/2013, 63560339000130,
SARORMIL INDUJSTRIA E COMERCTO LTDA, PE: 328, 22/02/2013, 3360338000130,
SARGRMIL INDUSTREA B COMERCICO LTDA, PE; 329, 22022013, 03560339000 130,
SABORMIL INDUSTRIA E COMERCLO LTIDA, PE; 330, 22/02/2013, 07 144671000337,
COMPANFLA DEALIMENTGS UMIAVES, F8; 331, 2002/2013, 7144471000337, COM-
PANIIA UE ALTMENTOS UNTAVES, 3372, 210272013, 07144671000337, COMPA-
| \.\fi S, 1S, 333, 22/02/2013, 0714467 1000337, COMPANHIA
85 334, 224022043, 1'-))77‘5%734‘ OSVALDO PERTM, E5;

335, 22022013, 19577510734, OSVALDO PERIM, ES; 336, 23/02/2013, 69073805449,
ANTONIO QUIRING ALVES, PB, 337, 25/02/2013, 0714467 1000256, COMPANHIA DE
TENTOS UNIAVES, BS; 338, 25A02/2013, 07 144671000337, COMPANHIA DE ALT-
TOS UNIAVES, £8; 339, 25/02/2013, 27443308000320, COOPERATIVA AGRARTA
1.0, £8; 340, 25/02/200 3, 19577516734, OSVALDO PLRIM, ES; 341,

12, ‘2()/02/20[3,

ME
MISTA DE CAST
26/02/2013, 28470821 000100, COMERCTAL MILER LTDA ME, ES; 3
2847082 (000100, COMERCIAL MILER LTDA ME, ES.

JOSELITO DA STLVADUARTE

AGENCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE BRAZLANDIA

DAL N 04, DE 28 DE JTUNHO DE 2013,

ICTA TYE ATENDIMENTO DA RECEITA DE BRAZLANDIA, DA
TERDIMENTO AQ CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA,
ARIA DE ESTADO DE FAZENDA [¥O DISTRITQ FEDERAL, no
a0 dus atribuige inentais previsias no artigo 134, eiso L do Anexo (Inico da Portaria
w643, do 21 de dezembro de 2001, alerada pels Porlavia 563, de 05 de setembro de 2002, ¢
conlorme Ordem de Servico n® Ordem de Servico SURTC n° 10, de 13 de fevereiro de 2009
e Ordem e Servigo - DIATESUREC 1 86, do 16 de favereim de 2008, TORNA PUIRLICO
as nefivag s AGBRAZICO N? 019720103, de 07 de abril de 2013 & AGBRAZ/CO-
ATL 0" 63062013, de 07 de maic de 2013 (AR), nas quais intima o 8¢ CARLOS MAG-
NO RATISTA VEIRA, CPF n' 019.080.171-98, o apresontar docomentos necessarios
andlise do processe de PEDIDO REMISSAO B NAQ TNCTDENCIA DE 1PVA, processo
0420100 55272013, conforma consta is [1s. 22 a 24 dos autos. As presestes Notificagdes
creontrgm-se & dispesicio to intereasado ou de pessoas por cla legalmente antorizadas, nos
dins rels dus 12:30 & 18:30 hovas, neste Agéneia de Atendimento da Receita, focalizadoe
na Area Especiab n® 04 Lote 03 Setor Tradicionat - Brazlindia/DF,

TADSON VIEIRA CAMPOS

(0 GERENTE DA AG
COORDENAGAD DI
RECEITA, DASI

BRE - BANCO DE BRASILIA 5/A
GERENCIA DE APOIO A GESTAD ADMINISTRATIVA

TERMQ OE ADITAMENTO
Eapéeic: { Termo de Aditamente so Conatn 1" BRB - 2012/127, firmado em 13/6/2013,
@ wpraad CALL TECNOLOGIA E SERVICOS TTDA; Livitaghn: Pregido Presencial n®
DECHIE, Vbjetor Contaredo de v sile du Central de Relacionamento do BREB, Provesso:
200011 0: Vador: RE13.350.466,00; Sipmatiios: pelo contratante, Alair Tosé Marting Vargas
e palo contralado. José Celso Vatadares Gontijo,

RETIFICACAQ O EXTRATO DE TERMO ADITIVD
O BRE - Banca de Brasilia 8/A torna priblico u redificagdo do texto nu publicagio ocorrida nesic
Diteie Oficinl de namero 135, na Seio 3, piging 73, do din /72013 relativo ao contrato n®

BRB - 2012/ 18: ONDE SELE: “... Caput artigo 25 Lef n® 8.666/63.. " LEIA-SE: . .inciso 1,
artigo 25 Lel n® 8.666/93...”, ¢, ONDE 8E LE: ... Alicragio do praza de, 30 para 12 mescs,,.”,
LEIA-SE: “... Alteracio do prazo de vigéneia, de 60 para | 2 meses...”. Processo 323/2031.
MARIA DE LOURDES BATISTA
Gerente de Area

EXTRATO IO CONTRATO N 31/2013, NOS TERMOS DO PADRAQ N 09/2002,
Processo: (10.600,101/2009, Pactes: DI/SO e a empresa PENTAG ENGENHARIA LTDA,
Pracedimento: ) presente Contrato obedeer aos lermos do Edital de Concorrénela n®, 01672010
- ASCAL/PRES/ANOVACAP (fls. 456 4 478), da Proposty de fls. B66 a 868 e da Lei n®. 8.666,
Ao 21/06/1993, que pagsam a integrear o presente Terma, Objeto: excengdio de drenagom pluvial
em diversos Iocris das Avenidas Joquitiba, Arancéria. Flamboyaot o Jacarnndd, em Aguas
Claras - DF. FORMA E REGIME DE EXFCUCAO: O Contrato serd executado de forma
indireta, sob o regione de empreitada, por preco unitdrio, segundu o disposto nos Arts, 6° ¢
19, da Lei n®. 8.666/93, e em conformidade com o Edital, projetos, especificagdes fornecidas
pela NOVAC AP e Normas Téonicas da ABNT. VALOR: Q valor total do Conirato ¢ de RS
735.612,26 (setecentos ¢ trinta e cineo mil seiscentos ¢ doze reals e vinte © sels centavos),
DOTACAD ORCAMENTARIA: Unidade Orcamentdria: 22,101 Programa de Trabalho:
15 45 L6208, 1110-0147: Natwrera da Despesa; 4490-51; Fonte de Reoursos: 104, A despesa foi
totalmente comproetida a favor da CONTRATADA, no valor de RS 735,612,246 (setecentos o
trinta & cibco mil seiscentos & doze reqis & vinte & sels centavos) contorme Nota de Empenho
n°, 0343, emtitida om 1940672013, sob e eveato n®, 400091, na madalidade global, PRAZO/
VIGENCIA: O Contrato terd vigsncia de 210 (duzentos & dez) diss corrides, 2 partir da data
de sua assinatura. O prazo para execugiio das obras € de 120 (eento @ vinte) dias corvidos, a
contar do primeiro dia il apes a emissio da Ordem de Servige prevista na Clivsula Oltava
do Contrato, O praze pura micio das obras ¢ de até 03 {elaco) dins corridos, eontados da da
de recebimento da respectiva Qudem de Servigo. O prazo para recebimento provisoria das
ohras & de | 5§ fquinze) dias drels da comunicaciio esori da CONTRATATIA. Quande do rece-
bimente provisorio, obtigatoriumente deverd estar conciuida a exeeugio do objetoe contramal.
As obras serfio recebidas definitivamente por Comissdo de Reeehimento de Obras e Servigos
a ser designada pelo Secretdrio de Estado de Obrag oos rermos da Lei 0" 8.666/%3, ariiga 73,
incise 1L alinga 0™, FUBLICACAQ EREGISTRO: A eficdcia do Contraro fica condicionada &
publicagio eesumida do instramento pela Adwministragdo, no Didrio Oficial do Distrito Federal,
até o guinte dia il do més seguinte ao de sua assinatura, apds o que deverd ser providenciado
o registrn do instrumento pela Seeretaria de Edlade de Obras do Distrito Federal. DATA DX
ASSINATURA: 02 de julbo de 2043, SIGNATARIOS: Pela IIF: DAVITI TOSE DE MATOS na
quatidade de Secretarin de Estado de Obras. Pela CONTRATATIA: RONALDO ROTIRTIGUES
STARLING TAVARES, nu qualidude de Diretor,

COMPANHIA URBAMIZADORA DA NOVA CAPRITAL DO BRASIL

AVISG DE LICITAGAC
PREGAQ ELETRONICO N° 2772013,

A COMPANHIA URBANIZADORA DANOVA CAPTTAL TYO BRASIL TORNA PURLICO
que realizard o Pregdo Eletednico n® 027/2013 - ASCAL/PRES - do tipo menor prego - pov
lote, para aquisiciio e insfagio de cquipamente multfiancional {pilottery, cquipamento im-
pressora (ploter) e insumos, conforme especificagdes & quantitativos constantes do Projeto
Basico (Ancxo 1 do Edital) - Valor estimado da confratagio RS 172.143,37 - Processo n®
112.000.582/2013 - Programa de Trabalho: 15,122.6004 851 7.0001 - Manutengdo dog Servigos
administrativos GF - Natureza de Despesa: 33-90-30 - Fonie de Recursos: 108 & Programa de
Trabalho: 15, 126.6004.1471,2499 - Modernizaydo de Sistemas de Enformagio - Nomreza de
Despesa: 44-90-32 - Fonte de Reoursos: 100 - prazo de potrega: 30 {winta) dias cotridos ¢ prazo
de vigéneia: 120 - (cento ¢ vinte) dias corridos. Data final para recebimento das propestas: 16
de julho de 2043 - 43 09:00k. Tnicio da Sessio de disputa: 16 de julho de 2013 - 48 09:15h. O
Edital ¢ sous anexos poderin ser retirados no site www licitacoes-e.com.br a partir do dia 03
de jnlho de 2013, Contatos = informactes poderfo ser obtidos por melo dos teletones (061)
3303-2321 on 3403-2322 o emaik pregdo.cletronico@nevacap.dt.gov be

PREGAO ELETRONICO IN® 32/2013.
ACOMPANHIA URBANTZADORA DA NOVA CAPTTAL DO BRASIL TORNA PUBLICO que
renlizard o Preglio Eletrnico n® 05272013 ~ ASCAL/PRES — do tipo menor prega - por lote, para
uquisigio de conjuulo de bomba dupla para vibragio £ propulsito, acompanhiade de kit'conexdes
© manguciras, conforme espeeificagies ¢ quanlitalivos constantes do Projeto Bésico {Ancxa 1 do
Edital) - Valar catimado da conbataghio RE 175.000,00 - Processe o 112.001.970/2013 - Programa
de Trabalho: 5.4 22 6004L.8517.0001 - Manutengfic dos Sorvigos Administrativos GE - Maturexn
da Tresprga: 33-90-30 — Fonte: 100 - prave de ontrega; 60 (sessenta dins corddos ¢ prazo de
vigéncia: 150 - {cenlo ¢ cinquents) dias corridos, Dava finsl para vecebimento das propostas: 16
de julba de 2013 — 43 1:30h, Injcio da Sessiio de disputa: 16 de julho de 2013 — &5 10:45h. O
Edilal ¢ seus anexos poderio ser retirsdos no site wwlicitacoes-e.covn, br a pattic do dis €3 de
Juthe de 2013, Contatas ¢ informagbes porderfio ser obrides por ieiv dos telefones (061) 3403+
2320 ou 3403-2322 e email: pregdo.clevonicofgnovacap.df. gov.br,




